

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-podbíjení pražců v koleji a výhybkách

-výměna pražců v koleji a výhybkách

-doplnění štěrkového lože v koleji a výhybkách

-výměna kolejnic

-pročištění odvodnění

-dotahování upevňovadel

-výměna upevňovadel

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### Žst. Bohumín

2	K	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus
3	K	5903005020	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:7,5 až 1:11 sklonu 14° až 5°	kus
4	K	5903005030	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:12 až 1:18,5 sklonu 4,5° až 3°	kus
5	K	5903007010	Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě celé	kus
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2
44	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2
45	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkostré přes 3 do 5 cm	m2
46	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkostré ojediněle ručně	m3

61	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m
62	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože otevřené	m
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3
67	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3
101	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m
102	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m
105	K	5906052010	Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi	kus
106	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus
107	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus
277	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus
280	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus
281	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus
307	K	5908065120	Ojedinéle dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svérkový	kus
318	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
319	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
321	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
322	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
323	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

## Žst. Bohumín Vrbice

2	K	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus
3	K	5903005020	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:7,5 až 1:11 sklonu 14° až 5°	kus
4	K	5903005030	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:12 až 1:18,5 sklonu 4,5° až 3°	kus

5	K	5903007010	Příprava výhybky křížovatkové na provoz v zimě celé	kus
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2
44	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2
45	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 3 do 5 cm	m2
46	K	5905025010	Doplnění stezky štěrku ojedinele ručně	m3
61	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m
62	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože otevřené	m
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3
67	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3
101	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m
102	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m
105	K	5906052010	Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi	kus
106	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus
107	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus
277	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus
280	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus
281	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus
307	K	5908065120	Ojediné dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svérkový	kus
318	K	5909010020	Ojediné ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
319	K	5909010030	Ojediné ruční podbití pražců příčných betonových	kus
321	K	5909010110	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
322	K	5909010120	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
323	K	5909010130	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

## Trať Bohumín Vrbice - st. hranice

## Trať Bohumín - Dětmarovice

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 712 226,09,-Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 12.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 12.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst Bohumín Vrbice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 1.12.2021

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2122843

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3d32297d-d4d6-41fc-8306-b231f91db962

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.12.2021 12:29:04



a36a021b-e40a-415e-be0e-ba86f8d3ba3f