

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 01 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Frýdek-Místek; kácení vyšší a nižší zeleně: Trať Hnojník – Český Těšín; ŽST Paskov.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: Trať Hnojník – Český Těšín – 662 629,43,-Kč,

ŽST Paskov – 662 663,51,-Kč,

**celkem 1 325 292,94,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 12. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 12. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: **ŽST Paskov: 1.12.; 2.12; 4.12.; 5.12.;**

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

- trať Hnojník – Český Těšín
- ŽST Paskov

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 25. 11. 2021

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2122860

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** de40c6a0-5489-4944-9ee7-668e830bd89f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.12.2021 12:32:07



6e921e83-a588-4023-8857-45d0b83a36d7