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TATUTARNI MĚSTO OPAVA

SMLOUVA O DÍLO
Zakázka: „Výměna kanalizace v areálu MMO pare. č. 2162/1, 2161/6“

MMOPP00JCH39

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

Zastoupen:

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

5eabx4t

primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech

technických:

dále jen „objednatel

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

E-mailová adresa:

ID datové schránky:

dále jen „zhotovitel"

Miroslav Terber

Jezdkovice 71, 747 55 Jezdkovice

40357741

Komerční banka, a.s.

Článek II.

Základní ustanovení

2.1. Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít

sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu, která může
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vzniknout porušením jeho povinností sjednaných v této smlouvě nebo při plnění jeho

smluvních povinností.

Článek III.

Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitef se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem:

„Výměna kanalizace v areálu MMO pare. č. 2162/1, 2161/6“

(dále také jen "dílo").

Dílo představuje výměnu kanalizace v areálu Magistrátu města Opavy na ulici Krnovská.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu se zadávací dokumentací z

04/2018 dle zákona o z

vanou

nabídkou zhotovitele ze dne 02. 11. 2021, touto smlouvou a

případnými dalšími pokyny objednatele.

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v rozsahu daném jeho cenovou nabídkou,

která vzešla z výběrového řízení a která je jakožto Příloha č. 1 nedílnou součástí této

smlouvy, a případnými dalšími pokyny objednatele.

3.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu

sjednanou v této smlouvě.

Článek IV.

Cena díla

Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran takto:

4.1.

4.2.

4.3.

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

642.504,23 Kč

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1.

tohoto článku částku

134.925,89 Kč

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny díla uvedené

v odst. 4.1. tohoto článku částku

0 Kč

4.4. Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně

z přidané hodnoty celkem

777.430.12 Kč

(slovy: sedmsetsedmdesátsedmtisícčtyřistatřicet a 12/100 korun českých).

4.5. Sjednaná cena díla zahrnuje vše, co je potřebné pro řádné a úplné provedení díla (jak je

toto dílo vymezeno touto smlouvou a související dokumentací), zejména veškeré věci,

práce a dodávky potřebné pro provedení díla, místní, správní a jiné poplatky, jakož

i náklady zhotovitele související se splněním dalších povinnosti plynoucích z této

smlouvy.

4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,

a to až do doby ukončení díla.

4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě

nepředvídatelné změny množství prací a dodávek.

4.8. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné

dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny

technologii, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování
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nabídky, a jsou nad rámec vymezení díla objednatelem.

4.9. Cena víceprací bude stanovena dohodou smluvních stran před jejich provedením.

4.10. V případě, že se některé práce či dodávky budou prováděny v menším, než v původním
rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen jejich cenu odečíst z ceny díla ve výši
odpovídající ceně uvedené v cenové nabídce - Příloze č. 1 této smlouvy.

4.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude kceně díla uvedené
v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.
Platební podmínky

5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla
až poté, co objednatel řádně a úplně provedené dílo podpisem zápisu o převzetí díla
převezme, a to vystavením daňového dokladu, který musí obsahovat náležitosti
stanovené příslušnými právními předpisy a jehož přílohou musí být kopie zápisu
o převzetí díla objednatelem (dále také jen „faktura").

5.2. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dní od jejího doručeni objednateli. Stejný
termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.

5.3. Jednotlivé faktury musí obsahovat mj. tyto údaje:
a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční

a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava;
b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
e) číslo faktury;
f) den vystavení a den splatnosti;
g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
h) soupis provedených prací na díle;
i) fakturovanou částku;
j) označení díla;
k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

5.4. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění,
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením
bezvadné faktury objednateli.

5.5. Povinnost zaplatit cenu díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

5.6. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku
klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, které je předmětem smlouvy o dílo, nebude
uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

DPH").

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle
§ 106a zákona o DPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud
takové rozhodnutí správce daně vydá, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně
písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovné dohodly, že
pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo úplaty správcem daně
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je
nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané
hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Taková
úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
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5.8. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude
objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový
přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny- odpovídající
dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o

DPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči
zhotoviteli.

Článek VI.
Vlastnictví

6.1. Vlastníkem kanalizačního potrubí a ostatního zařízení, u nichž je zhotovitel povinen
provést výměnu dle této smlouvy, je objednatel.

6.2. Po předání staveniště zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na dané části
stavebního objektu zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem.
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.

6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stává jejich
zpracováním do předmětu díla.

Článek VII.
Doba plnění

7.1. Smluvní strany se dohodly, že práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy
převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, kde bude
dílo provádět (dále také jen „prostor pro provádění díla“). Objednatel předá zhotoviteli
prostor pro provádění díla po uzavření této smlouvy o dílo. O předání
a převzetí staveniště pro provádění díla vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se

výslovně dohodly, že o době předání staveniště pro provádění díla je oprávněn
rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na

výzvu objednatele staveniště pro provádění díla nejpozději do deseti kalendářních dnů
ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.

7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků
do 40 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle.

7.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou
objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.

7.4. Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví
smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených prací
a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.

7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním
objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:

a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících

na straně objednatele.

7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.

Článek Vlil.
Místo plnění

8.1. Místem plnění je areál Magistrátu města Opavy na ulici Krnovská a pozemek pare, č.
2162/1, 2161/6 ležícího v katastrálním území Opava-Předměsti.
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Článek IX.
Jakost díla

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat
platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání zakázky a této smlouvě.

9.2, Ktomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.

9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X.
Provádění díla

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě,
že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo
provedl sám.

10.2. Jakékoliv změny oproti této smlouvě musí být předem písemně odsouhlaseny
objednatelem.

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu, zejména v prostoru
pro provádění díla a v jeho okolí, je povinen neprodleně odstraňovat odpadky a nečistoty
vzniklé jeho činností. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná
k provedení díla.

Článek XI.
Předání díla

11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad
a nedodělků.

11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele
a ukončeno nejpozdéji do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.

11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude
obsahovat:

a) označeni díla
b) označení objednatele a zhotovitele díla
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
e) prohlášení objednatele o převzetí díla
f) datum a místo sepsání zápisu
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
h) seznam převzaté dokumentace
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
j) termín vyklizení prostoru pro provádění díla
k) datum ukončení záruky za dílo
I) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami

dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky.

11.4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem
a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně
prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).

11,5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat
za nutné v souvislosti s provedením díla.

1 1 .6. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.
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Článek XII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

12.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této
smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

12.2.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční
době.

12.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce

60 měsíců od převzetí díla objednatelem.

12.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.

12.5. Smluvní strany se dohodly, že práva zodpovědnosti za vady zůstanou objednateli
zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční
lhůty.

12.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných
bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XIII.
Odpovědnost za škodu

13.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu
až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se
nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním
celého díla.

13.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

13.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

Článek XIV.
Smluvní pokuty

14.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením (dokončením) díla a jeho včasným
předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli
smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 0,25 % z ceny díla včetně
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí 10 kalendářních
dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý další
i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.

14.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

14.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením prostoru pro provádění díla se zhotovitel
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši
1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Nebude-li dohodnuto jinak, je
zhotovitel povinen prostor pro provádění díla vyklidit do tří dnů ode dne převzetí díla
objednatelem.

14.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době,

zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti
ve výši 1 .000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
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14.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

14.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu
za prodlení s plněním.

14.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu
delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději
od objednatele převzít prostor pro provádění díla, anebo nedodržMi zhotovitel při
provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické
předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se
zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

14.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. Smluvní
strany se dohodly, že smluvní pokuty nepovažují za pohledávky nejisté nebo neurčité.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním
díla delší než 10 kalendářních dnů.

15.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne
třetím osobám.

15.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě zvlášť závažného porušení
povinnosti zhotovitele.
Za zvlášť závažné porušení povinnosti zhotovitele bude považováno zejména:

• bezdůvodné přerušení práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů,
• nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání prostoru pro provádění

díla,
• opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.

15.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

15.5. Nesdělí-li objednatel písemně zhotoviteli, že na částečném plnění nemá zájem, je
zhotovitel v případě zániku závazku před řádným splněním díla povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla
a uhradit případné vzniklou škodu, a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli
rozpracovanou část díla a cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.

15.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy
třetí osobě.

15.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovné prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

15.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

15,9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
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15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

Přílohy:

ostatních ustanovení.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských
opravném. 7

S™!°uv.f Je vyhotovena ve třech stejnopisech splatností originálu, přičemž objednatel
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě
vázne a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.'

Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení
korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet
neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala
či poskytoval3, jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům Statutárního
města Opavy, členům zastupitelstva Statutárního města Opavy, členům zastupitelstva
městských částí jakož i členům dalších orgánů Statutárního města Opavy a členům
orgánu zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších
osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento
svůj zavazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny
díla včetně DPH. Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek
uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit
nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny
případné trestněprávní důsledky takového jednání.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou
dle zakona o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to
v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s následujícími výjimkami' o fyzické osobě
uzavírající tuto smlouvu v rámci podnikatelské činnosti budou uveřejněny tyto
identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační
číslo a identifikátor datové schránky; nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách
ktere nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní
číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez
zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-ii však
uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od
uzaf®ni.,tft0 sml°uvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv
zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou Statutárního města Opavy dne 16 11 2021
usnesením č. 3760/90/RM/21.

'

V případě rozporu mezi vlastním textem této smlouvy a jejími přílohami má přednost
vlastni text této smlouvy.

H

č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 2. 1 1 . 202 1 .

V O

primátor

Statutární město Opavě
í 5

v* J

'Ups dne ZO



krycí list soupisu prací

Stavba:

VÝMĚNA KANALIZACE V AREÁLU MÚ OPAVA, KRNOVSKÁ 75, parc.č.

2162/1, 2161/6

KSO: CC-CZ:

Místo: Opava Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel: lC:

Statutární město Opava DlC:

Uchazeč: lC:

Miroslav Terber DlC:

Pr ÍČ:

DlC:

Zpracovatel: IC:

DlC:

Poznámka:

Cena bez DPH 642 504,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 642 504,23 21,00% 134925,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 777 430,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRAC

Stavba:

VÝMĚNA KANALIZACE V AREÁLU MÚ OPAVA, KRNOVSKÁ 75, parc.č.

2162/1, 2161/6

Místo: Opava Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:

Uchazeč: Miroslav Terber Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 Trubní vedení

998 - Přesun hmot

642 504,23

642 504,23

284 494,59

4 379,74

336 732,00

16 897,90



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA KANALIZACE V AREÁLU MÚ OPAVA, KRNOVSKÁ 75, parc.č.
2162/1, 2161/6

Místo: Opava Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:

Uchazeč: Miroslav Terber Zpracovatel;

!PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
642 504,23

D HSV Práce a dodávky HSV 642 504,23

D 1 Zemní práce 284 494,59

t K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 5,000 210,00 1 050,00

2 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3

objem do 1 00 m3
m3 10,030 68,00 682,04

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 10,030 15,00 150,45

4 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do

1000 m3
m3 258,566 210,00 54 298,86

5 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v

hornině tř. 3
m3 258,566 15,00 3 878,49

6 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 1 00 m3 m3 22,520 845,00 19 029,40

7 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 22,520 80,00 1 801,60

8 K 151101102
Zřizenrpfflofhěho pažení f rozepřeni šTéříTytV Rrčfó 4"

.ji)..
m2 517,132 135,00 69 812,82

9 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh ht

do 4 m
m2 517,132 64,00 33 096,45

10 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 h! výkopu
do 2,5 m

m3 291,386 62,00 18 065,93

11 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

horniny tř. 1 až 4
m3 55,478 154,00 8 543,61

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 55,478 100,00 5 547,80

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 55,478 11,00 610,26

14 K 171201211
Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a

kameniva na skládce
88,760 85,00 7 544,60

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

se zhutněním
m3 235,908 35,00 8 256,78

16 K 175111101
Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohozeni

sítem, uloženou do 3 m
m3 28,941 254,00 7 351,01

17 M 53337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 177,520 220,00 39 054,40

18 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození

sypaninysítem, uložené do 3 m
m3 28,941 151,00 4 370,09

19 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 270,000 5,00 1 350,00

0 4 Vodorovné konstrukce 4 379,74

20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,647 454,00 4 379,74

D 8 Trubní vedení 336 732,00

21 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315
m 75,000 110,00 8 250,00

22 M 286111p.c. trubka kanalizační PVC DN3l5x1Q00mm SN10 m 75,000 1 780,00 133 500,00

23 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400

m 15,000 85,00 1 275,00

24 M 286112p.c. trubka kanalizační PVC DN400x1000mm SN10 m 15,000 2 750,00 41 250,00

25 K 877375211
Montáž tvarovek z tvrdého PVG-systém KG nebo z

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315 :

kus 4,000 146,00 584,00

26 M 2861 13p.c. koleno kanalizace PVC KG DN31 5x30” kus 1,000 1 240,00 1 240,00

27 M 286114p.c. koleno kanalizace PVC KG DN315x45‘ kus 2,000 1 290,00 2 580,00

28 M 286122p.c. vložka šachtová kanalizační DN 315x1 10mm kus 8,000 645,00 5 160,00

29 K 877395211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400
kus 1,000 120,00 120,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK]

30 M 2861137p.c. koleno kanalizace PVC KG DN400x30’ kus 1,000 3 210,00 3 210,00

31 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových

zkouškách vodou
kus 2,000 1 500,00 3 000,00

32 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo

350
m 75,000 500,00 37 500,00

33 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 15,000 150,00 2 250,00

34 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při

tlakových zkouškách vodou
kus 2,000 2 000,00 4 000,00

35 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na

potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30
kus 3,000 7 000,00 21 000,00

36 M 1 Kónus TBR-Q 600/800x625/120 KPS kus 3,000 1 350,00 4 050,00

37 M 2 Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q. 1 100/60 V max 40 kus 3,000 5 850,00 17 550,00

38 M 3 Skruž výšky 250 mm TBS-Q. 1 100T25/12 PS kus 1,000 790,00 790,00

39 M 4 Skruž výšky 500 mm TBS-Q. 1 100/50/12 PS kus 2,000 1 210,00 2 420,00

40 M 5 Skruž výšky 1000 mm TBS-Q. 1 100/100/12 PS kus 5,000 2 340,00 11 700,00

41 M 6 Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q 1 63/4 kus 1,000 210,00 210,00

42 M 7 Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q. 1 63/6 kus 1,000 225,00 225,00

43 M 8 Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q 1 63/10 kus 1,000 298,00 298,00

44 M 9
těsněn! elastomerové pro spojení šachtových dílů

DN1000
kus 11,000 160,00 1 760,00

45 K 8948122p.c. Zaslepení vstupu dna šachty kus 3,000 320,00 960.00

46 K 8948123p.c. Zaslepení stáv. kanalizačního potrubí kus 1,000 190,00 190,00

47 K 8948126p.c. Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně bet. šachty kus 3,000 1 980,00 5 940,00

48 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně

rámů pro třídu zatížení B125, C250
kus ! 3,000 3 150,00 9 450,00

49 M 28661933
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatíženi

B125
kus 3,000 2 940,00 8 820,00

50 K 89990p.c.
Napojení stáv. kanalizačního potrubí do nové betonové

šachty
kus 1,000 1 400,00 1 400,00

il
K 89991p.c.

Napojení kanalizačního potrubí do stáv. betonové

šachty
kus 2,000 1 100,00 2 200,00

52 K 89992p.c.
Rozpojení stáv. kanalizace pro osazení nové betonové

šachty
kus 1,000 3 850,00 3 850,00

D 998 Přesun hmot 16 897,90

53 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických

hmot otevřený výkop
t 22,835 740,00 16 897,90

;#T?
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