

Příloha č. 3

Smlouvy č. 1432/C1/2021

Příjemce: Obec Střítež nad Bečvou
Název akce: Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou

C9
veřejná účelová komunikace

ISPROFOND: 5728510124

Číslo žádosti: 59/2019

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu akce:

Položka	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle žadatele			
105 - SO 105 Oprava propustku na silnici III/4868			
	celkem	354 662,42	429 141,53
106 - SO 106 Odvodňovací propustky - neuznatelné náklady			
	celkem	149 500,46	180 895,56
108 - SO 108 Úpravy sjezdů - neuznatelné náklady			
	celkem	261 983,15	316 999,61
401 - SO 401 – Úprava a doplnění VO - neuznatelné náklady			
	celkem	1 557 551,02	1 884 636,73
801 - SO 801 Terénní a sadové úpravy - neuznatelné náklady			
	celkem	147 565,16	178 553,84
900 - Vedlejší rozpočtové náklady			
012103000	Geodetické práce před výstavbou	20 000,00	24 200,00

NN dle SFDI			
Chodníky			
	Kompletní soupis prací	4 943 257,89	5 981 342,05
101 - SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty			
181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	21 439,60	25 941,92
181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	8 671,60	10 492,64
00572410	osivo směs travní parková	1 472,53	1 781,76
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	1 710,00	2 069,10
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	197,60	239,10
185804511	Mechanické odplevelení	24 578,40	29 739,86
914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu - 2 ks	288,00	348,48
40444202	značka dopravní svislá P4 - dej přednost v jízdě - 2 ks	2 240,00	2 710,40
914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou - 2 ks	1 299,20	1 572,03
40445230	sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm - 2 ks	1 028,80	1 244,85
40445241	patka hliníková pro sloupek D 70 mm - 2 ks	1 110,40	1 343,58
40445257	upínací svorka na sloupek D 70 mm - 2 ks	103,84	125,65
40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm - 2 ks	24,16	29,23
201 - SO 201 Lávka			
421952212	dřevěný obklad hranoly - dod + montáž vč.povrch.úpravy,impregnace,spoj.prvků a všech doplňků	593 450,00	718 074,50
564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm - plocha pod lávkou	21 045,30	25 464,81
900 - Vedlejší rozpočtové náklady			
070001000	Provozní vlivy	30 000,00	36 300,00
Celkem neuznatelné náklady			9 853 247,23

Náklady nad rámec rozpočtu akce (náklady na PD, vyvolané náklady):

	Náklady na PD - celkem	257 000,00	310 970,00
	Náklady na PD - neuznatelné (inženýring, DPS)	-89 000,00	-107 690,00
Celkem náklady nad rámec rozpočtu akce			203 280,00

Pozn.:

Neuznatelné náklady upraveny s ohledem na vysoutěžený soupis prací, včetně změn číslování položek a jejich popisů; dodatek č. 1 je v rámci uznatelných nákladů a je zpracován.

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	15 876 868,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	30 554 475,00
Náklady nad rámec rozpočtu akce (Kč):	203 280,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	20 904 507,77
Maximální možný příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	15 876 868,00
Limitní příspěvek v % (zaokr. nahoru):	75,94%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	24,06%
Minimální vlastní podíl (Kč):	5 027 639,77

Zpracoval:

Dne: 03.11.2021