



Objednávka č.: OBJ21/327	Vystavena dne: 26.11.2021
---------------------------------	----------------------------------

Dodavatel		Odběratel	
Název	KKDH-servis s.r.o.	Název	Městská část Praha 11
Adresa	Vladycká 1542/9 10200 Praha	Adresa	Ocelkova 672/1 149 41 PRAHA 4
IČO	05896011	IČ	00231126
DIČ	CZ05896011	DIČ	CZ00231126
		v zastoupení:	Jihoměstská majetková a.s.
		se sídlem:	Ocelíkova 672/1, 149 00 PRAHA 4
		Hrazeno z účtu:	
Upozorňuji na nutnost zaslání faktur na e-mailový účet naší společnosti: 			
Jiný způsob doručení není možný!			
Minimální dobu splatnosti faktur uvádějte 21 dní ode dne doručení!			

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 BLATENSKÁ 2146/4 prostor 83		Objednáváme u Vás demontáž a dodání nové kuchyňské linky včetně dřezu, baterie a dopojení vodo-odpady, dále obklad kuchyňské linky, dodání el.sporáku, výpravu stěn a penetrace, výmalbu a úklid bytu a balkónu; jedná se o volný byt. Práce budou fakturovány dle skutečných nákladů dodavatele.	31.12.2021	83 549,00
Celkové náklady (bez DPH):				83 549,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce -.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil: 

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Termín splatnosti faktury si vyhrazuje 21 dní od jejího doručení. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy. Faktura musí obsahovat: místo a termín plnění, rozpis položek materiálu, dopravy a práce.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.



