

OBJEDNÁVKA Č. 422005

Objednatel: Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno-Lesná IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 Sp.zn. B.786 zaps. v OR u KS v Brně efaktura@teplarny.cz	TERMETAL Moravia s.r.o. Poříčí 2465/28 678 01 Blansko
Dodávka na adresu: Teplárny Brno, a.s. Provoz Červený mlýn Cimburkova 2 612 00 Brno-Ponava	Dodavatel: TERMETAL Moravia s.r.o. Trabantská 291/20 190 15 Praha-Satalice, Satalice IČ: 29011591
	Datum objednávky: 26.11.2021 Požadované datum dodávky do: 11.02.2022

Fakturu (daňový doklad) s uvedením čísla objednávky zašlete na adresu sídla objednatele.

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky č.21S/624 ze dne 12. 11. 2021 opravu posuvné brány na provoz Červený mlýn, Cimburkova 2, Brno v rozsahu: 1 ks Sada-Kit pro posuvnou bránu TRM1511, úprava vyhnutého sloupku, likvidace starých dílů, práce (2 pracovníci/8 hodin), doprava - 2x 66 km.

Požadovaný termín: 8 - 11 týdnů od objednání (dle cenové nabídky)

Cena celkem: 57.266,- Kč bez DPH

Podpis objednatele:

Datum a podpis dodavatele:

Dodavatel na fakturu - daňový doklad vyznačí číslo objednávky a byla-li uzavřena smlouva, i číslo této smlouvy. Potvrzenou "OBJEDNÁVKU" zašlete do 5 dnů na adresu Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno nebo Teplárny Brno, a.s., P. O. Box 215, 658 15 Brno nebo e-mailem. Potvrzením objednávky dochází k uzavření Smlouvy o dílo.

Dodavatel potvrzuje, že ve vztahu k dodávce má zaveden systém bezpečné práce a má vyhodnocena a eliminována veškerá možná rizika, která mohou nastat v souvislosti s jeho plněním.

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích obchodního, právního, finančního, výrobního, technického a jiného charakteru, které se v průběhu realizace zakázky dozvěděl a které nejsou veřejnosti běžně dostupné a o poskytnutých osobních údajích. V případě porušení mlčenlivosti se dodavatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, která je splatná do 30 dnů ode dne porušení povinnosti mlčenlivosti. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené újmy v plné výši.