Objednavka

ODBERATEL: IC: 00215732 Cislo objednavky:

DIC: 2021/ OBJ / ze dne
Krajsky soud v Ostravé 6.12.2021
Havlickovo nabrezi 34
728 81 Ostrava Spisova znacka:

Spr 3115/2021

Uget:
Adresa dodani: ¢.a.: 036v011300012
Havlickovo nabrezi 34 DODAVATEL: IC: 48108375
728 81 Ostrava DIC: CZ48108375
Datum vystaveni: 6.12.2021 AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Datum zhotoveni: dle HMG Prazska 1335/63

stavebnich praci 102 00 Praha 10
islo Gctu: |

Zpusob uhrad: bankovni pfevod

Na zakladé poptavky ze dne byla jako vitézna oznadena cenova nabidka fy AV MEDIA
SYSTEMS, a.s. ze dne 26. 10. 2021

Objednavame timto provedeni demontaze a (po provedeni potfebnych rekonstrukci Ci
pfemisténi do jinych JS) provedeni montaze v¢&. znovu instalaci audio systémi**, u
nasledujicich JS (oznaceni téchto JS se mize v pribé&hu akce zménit) v ramci investi¢ni akce
»KS Ostrava — rekonstrukce JS a nové dispozi¢ni feSeni pracovist“ ¢. akce:
036Vv011300012:

Jednaci siné ¢€.: A307, A305, A309, A10 v celkové cené dle nasledujiciho:

4x demontaz celkem: 69.212,-K¢ v€. DPH (57.200,- K& bez DPH; 21% DPH 12.012,-K¢&)

4x montaz celkem: 181.016,- K& v&. DPH (149.600,-K¢ bez DHP; 21% DPH 31.416,-K¢&)
CELKEM: 250.228,-K¢ v€. DPH (206.800,-K¢é bez DPH; 21% DPH 43.428,-K¢€)

**\/y$e uvedend ozvudeni jednacich sini byla instalovéna v rémci projektu USI — 1. viny, tj.
v souladu s Ramcovou dohodou MSP ¢. 40/2019-MSP-CES, ¢.j. 15/2019-O1-SML, dodatku ¢.1
a diléi smlouvy se soudem ¢. j. Spr 2256/2019 ze dne 27. 6. 2019, montazni a demontazni
prace budou provadény tak aby nedo$lo k poruseni Zadnych smluvnich ujednéani a zaruk
s timto souvisejicich. Tato objednavka nesouvisi s plnénim k této Ramcové dohodé ¢i servisni
dohodé& uzavrenymi s Ministerstvem spravedinosti CR a fy AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Provedeni demontaze vylu€né souvisi s pracemi vramci investi¢ni akce s nazvem: ,KS
Ostrava - rekonstrukce JS a nové dispozicni feSeni pracovist™, ¢.a. 036V011300012.
Montaze a znovu instalace mohou byt provedeny az po dokonceni rekonstrukci event. po
prfemisténi dot&enych jednacich sini.

Dili pInéni demontazi i montazi dle platné objednavky je povoleno. Splatnost dil¢ich faktur je
sjednana do 30 dnu ode dne doruceni pfisludné faktury a jejim odsouhlaseni zodpovédnou
osobou soudu. Soucasti kazdé faktury bude kopie oboustranné odsouhlaseného pfedavaciho
protokolu.

Cena dana objednavkou je maximalni a nepfekrocitelna.

s v

Terminy plnéni demontazi a montazi souvisi s investicni akci ,KS Ostrava -
rekonstrukce JS a nové dispozicéni feSeni pracovist“ a budou se zhotovitelem
odsouhlasovany v pisemné podobé - prostiednictvim diléich objednavek,
v dostateéném predstihu a dle platného HMG stavebnich praci a nesmi narusit pribéh
investi¢ni akce.
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|C.pol. Oznaéeni |
1 Objednavame demontaz a (po provedeni potfebnych rekonstrukci &i pfemisténi do
jinych JS) provedeni montéze v€. znovu instalaci audio systém(**, u nasledujicich JS
(oznaceni téchto JS se mlze v ramci investi¢ni akce ,KS Ostrava — rekonstrukce JS a
nové dispozi¢ni feSeni pracovist” v pribéhu akce zménit):
Jednaci siné ¢.: A307,A305,A309,A10
jsou umistény na adrese budovy Krajského soudu v Ostravé, HavliCkovo nabiezi 34,
728 81 Ostrava
Jednaci sin v K& bez DPH | 21% DPH v K& v€. DPH
A307 — Demontaz 1ks jednaci 14 300,- K& 3 303,- K¢ 17 303,- K&
siné
A305 — Demontaz 1ks jednaci 14 300,- K& 3303,- K& 17 303,- K&
siné
A309 — Demontaz 1ks jednaci 14 300,- K& 3 303,- K& 17 303,- K&
siné
Al10 - Demontaz 1ks jednaci siné | 14 300,- K¢ 3303,- K& 17 303,- K&
CELKEM demontaz 57 200,- K& 12 012,- K& 69212,- K&
A307 — Montaz 1ks jednaci siné 37 400,- K& 7 854,- K& 45 254,- K&
A305 — Montaz 1ks jednaci siné 37 400,- K¢ 7 854,- KC 45 254,- K&
A309 — Montaz 1ks jednaci siné 37 400,- K& 7 854,- K& 45 254,- KE
A10 — Montaz 1ks jednaci siné 37 400,- K& 7 854,- K& 45 254,- K¢
CELKEM montaz 149 600,- K& 31 416,- K& 181 016,- K&
CELKEM K¢ vé. DPH 206 800,- K¢ 43 428,- K& 250 228,- K¢
Ceny dle platné cenové nabidky jsou v€etné dopravy, vytvofeni dokumentace
potfebného stavu, materialu k oziveni funkéniho celku. Tyto ceny jsou nepfekrocitelné.
za lT: Za objednatele:
Telefon:
E-mail:
za stavbu:
Telefon: Mgr. Petr Novak
E-mail: predseda KS Ostrava
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