

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/00000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 30. listopadu 2021

TOMI-REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021
u zhotovitele:

**SO 01: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Frýdek-Místek a PS Havířov
(Odstraňování sněhu)**

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

Obvod - PS Frýdek-Místek a PS Havířov

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
13	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **647 433,60,- Kč** (bez DPH).

Termín realizace: Prosinec 2021

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2132938

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cd0dc5d2-bbd9-4bde-86ca-9323c9ec62a7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2021 13:14:01



089d564d-ee97-4cdb-8fc6-90b19cc4db53