

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 01 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Havířov; kácení vyšší a nižší zeleně: Trať Havířov – Ostrava Bartovice; ŽST Albrechtice u Českého Těšína; ŽST Havířov.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: Trať Havířov – Ostrava Bartovice – 150 878,79,-Kč

ŽST Albrechtice u Českého Těšína – 135 325,84,-Kč

ŽST Havířov – 713 916,26,-Kč

celkem 1 000 120,89,-Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 12. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 12. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: **bez výluk**

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

- Trať Havířov – Ostrava Bartovice
- ŽST Albrechtice u Českého Těšína
- ŽST Havířov.

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 30. 11. 2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2132943

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0d3329b1-eca7-409d-914b-e92956f38a17

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2021 13:16:07



5cab10d6-b675-4879-9003-9bee38572e7c