
 
Příloha zadávací dokumentace č. 1 – Závazný návrh smlouvy 
 

 

Smlouva o zpracování projektové dokumentace 

a o výkonu autorského dozoru 

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 
a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tyto smluvní strany:  

I. Fakultní nemocnice Brno 

Zastoupená:  prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D., ředitelem 
Se sídlem:   Jihlavská 20, 625 00 Brno 
IČO:   65269705 
DIČ:   CZ65269705 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu:  712 346 21/0710 
Ve věcech technických je oprávněn zastupovat Objednatele: XXXXXXXXXXXX, vedoucí 
Oddělení strategických investic Objednatele 

(dále a předtím také „Objednatel“ a „FN Brno“) 

a 

II. „Budoucnost Ústavní lékárny ve FNB“ 

Vedoucí společník: DOMY spol. s r.o. 
Zastoupená:  Ing. arch. Janem Topinkou, jednatelem 

Ing. arch. Michalem Juhou, jednatelem 
Se sídlem:   Politických vězňů 19, 110 00  Praha 1 
IČO:   416 92 870 
DIČ:   CZ41692870 
Bankovní spojení:  ČSOB 
Číslo účtu:  836561/0300 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, sp. zn. C 3967 
Ve věcech technických je oprávněn zastupovat Zhotovitele: Ing. arch. Jan Topinka a  

Ing. arch. Michal Juha, jednatelé 
 

 (dále a předtím také „Zhotovitel“) 
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I. Preambule a účel smlouvy 

I.1. Objednatel hodlá realizovat stavbu „FN Brno – Ústavní lékárna“ (dále jen „Stavba“). 
Základní specifikace Stavby je uvedena v uživatelském zadání Objednatele (dále jen 
„Uživatelské zadání“), které tvoří přílohu č. 1 smlouvy. 

I.2. Pozemky pro Stavbu se nacházejí na pozemcích katastrálního území KÚ Brno - Starý 
Lískovec (612014), obec Brno - Starý Lískovec a KÚ Brno – Bohunice (612006)  v areálu 
Fakultní nemocnice Brno, a to: p. č.: Starý Lískovec - 2876, 2885/1, 2885/2, 2888/1, 2888/2, 
2889, Bohunice – 3182, 1298/5, 1331/3, 1331/90, 1328/1, 3179/1, 1331/265, 3177, 3178, 
Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice. 

I.3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem smlouvy uspokojení potřeby 
Objednatele spočívající v získání dokumentací pro Stavbu v takovém stupni a kvalitě, 
která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož 
i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných 
k řádné realizaci Stavby. 

I.4. Smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „FN Brno – Ústavní lékárna – projektová dokumentace a autorský dozor“ (dále 
jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné 
zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

I.5. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve smlouvě mají význam, jenž je jim 
ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále 
dohodly, že: 

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 
Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy 
použije subsidiárně. 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 
zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností 
Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí 
a jiná činnost směřující k určení základních architektonických řešení Stavby, která musí 
splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí 
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činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými 
částmi plnění, se rozumí: 

a) Zhotovení dokumentace v rozsahu pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení a pro vydání všech případných dalších 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne 
z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění 
závazků ze smlouvy (dále jen „DURaSP“), která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Vodní zákon“), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhlášky č. 146/2008 Sb.“) 
a Vodního zákona,  

(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory, 

(iii.) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, 

(iv.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby 
(záborový elaborát),  

(v.) projekt organizace dopravy a dopravního značení Stavby, 

(vi.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 2 smlouvy 

Počet vyhotovení je uveden v příloze č. 7 smlouvy, stejně jako požadavky 
na formát jednotlivých souborů. 

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude 
odpovídat stupni projektové dokumentace. 

Podkladem pro zpracování DURaSP je Architektonicko a provozně-dispoziční 
studie zpracovaná v dubnu 2021 společností LT PROJEKT a.s., IČ: 29220785, se 
sídlem Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku, 
vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 6112. 

DURaSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, 
technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele. 



 

Stránka 4 z 50 
 

Součástí zpracování DURaSP je dále: 

(vii.) zaměření stávajícího stavu stávajících pozemků, kde je naplánována 
výstavba Stavby  

(viii.) provedení veškerých stavebně-technických, geologických a 
geotechnických průzkumů nezbytných pro řádné provedení Díla s odbornou 
péčí zjišťující stávající rozvody inženýrských sítí na dotčených pozemcích, 
prověření kapacit připojovacích bodů pro média budoucí Stavby včetně 
provedení geologických sond a geotechnického měření stavu podloží pro 
založení Stavby, zapracování všech výše zmíněných výsledků a případných 
stavebně-technických informací o stávajících objektech, které souvisí s 
výstavbou Stavby; 

(ix.) komunikace s dotčenými orgány státní správy a správci technické 
infrastruktury, a to v rozsahu nezbytném pro řádné provedení dalších stupňů 
projektové dokumentace; 

Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti 
o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a v získání 
pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zhotovitel je 
povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

(x.)  obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné 
(bezvadné) žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků a budov dotčených 
Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným 
Stavbou, návrhy smluv o právu provést Stavbu s vlastníky dotčených 
nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních 
prohlídek), 

(xi.) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek 
a souhlasů, 
(xii.) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a 
dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž 
souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

(xiii.) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, 
mj. za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného 
stavebního úřadu návrh na vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné 
prostředky. 
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(vše dále také jen „Stupeň plnění DURaSP a zajištění UR a SP “) 

b) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude 
použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních 
předpisů a která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., Vyhlášky č. 146/2008 Sb., vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 169/2016 Sb.“), 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platných technických 
norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 
rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový 
rozpočet, 

(iv.) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění 
a náhradní výsadbě), 

(v.) zásady organizace výstavby,  

(vi.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů 
a stanovisek, 

(vii.) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 3 smlouvy,  

počet vyhotovení je uveden v příloze č. 7 smlouvy, stejně jako požadavky na formát 
jednotlivých souborů; 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky 
na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími 
předpisy, zejména Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení 
§ 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým 
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dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu 
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 
odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo 
znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky); 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být 
věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech 
svých částech zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních 
rozpočtů.  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být 
zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu 
(drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). 
V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené 
v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou 
soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena 
v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických 
požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou 
stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může 
dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen 
položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto 
doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních 
dní. 

Podkladem pro zpracování PDPS je: 

- DURaSP převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou a vydané společné 
územní rozhodnutí a stavební povolení. 

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami. 

(vše dále také jen „Stupeň plnění PDPS“)  

II.2. Výhradní licencí dle smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré 
výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli 
za podmínek uvedených v čl. X. smlouvy. 

II.3. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem Stavby s PDPS 
při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Výkon Autorského dozoru Stavby 
bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je specifikována 
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v příloze č. 4 smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Součástí výkonu 
Autorského dozoru bude zpracování:  

a. průběžných měsíčních zpráv, 

b. zprávy k vyhodnocení realizace Stavby a předložení Objednateli nejpozději 
ke dni vydání kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí 
Stavby dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem, podle 
toho, který z úkonů bude učiněn později,  

c. doplnění či úpravy PDPS (změnová řízení) a 

d. závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby ke dni ukončení 
zkušebního provozu, pokud bude zkušební provoz realizován, a předložení 
Objednateli. 

II.4. Předmětem smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli 

a)  při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na 
prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné 
informace dodavatelů (vysvětlení zadávací dokumentace), které se budou vztahovat 
k PDPS a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované PDPS. Řádné návrhy 
na vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na podklady/informace 
zajišťované Zhotovitelem dle smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy 
nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny 
zadávací dokumentace dle ZZVZ, 

b) poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením stavby, 
spočívající např. v zajištění povolení kácení dřevin. 

(body II.3 a II.4 dále také jen „Část plnění Autorský dozor“ a Poskytování součinnosti) 

III. Povinnosti Zhotovitele 

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele 
celý předmět plnění dle smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 kalendářních dnů 
od účinnosti smlouvy provést kontrolu postupu při zpracování jednotlivých částí plnění 
smlouvy a při zařizování záležitostí dle smlouvy formou porad (výborů), ze kterých 
vyhotoví Zhotovitel zápis. O jednání výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele 
a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání. 
Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výborů) svolaných Objednatelem, 
o kterých byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem. Za účelem úspěšné realizace 
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plnění smlouvy mohou být výbory v případě potřeby svolány častěji. 

III.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, 
které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle smlouvy. Při plnění předmětu 
smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli 
pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků 
a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky 
a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky 
Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých 
povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek 
a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel 
mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

III.5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak, zorganizovat úvodní jednání (výbor) za účelem 
koordinace postupu při zpracování plnění dle smlouvy za účasti zástupců Objednatele, 
případně dalších účastníků. O úvodním jednání bude Zhotovitel informovat Objednatele 
min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

III.6. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 
při zařizování záležitostí dle smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 
zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného 
souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, kterého Zhotovitel 
identifikoval v zadávacím řízení Veřejné zakázky. 

III.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo 
obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem 
k výkonu plnění předmětu smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, 
která takováto osoba se podílí na plnění předmětu smlouvy, na jaké konkrétní části plnění 
se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad. 

III.8. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 
zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1× za 14 dnů a v termínech, jak budou 
sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou, 
vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc). 

IV. Práva a povinnosti Objednatele 

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle smlouvy od Zhotovitele převzít 
a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle smlouvy písemnou 
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plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle smlouvy, 
nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou 
z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace 
pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze smlouvy. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 
po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  

IV.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výbory) za účelem koordinace postupu 
při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, případně 
dalších účastníků. 

IV.6. Pro případ, že dojde k překročení předpokládané doby výstavby Stavby je Objednatel 
oprávněn Zhotovitele vyzvat k pokračování poskytování AD. 

V. Lhůty plnění 

V.1. Lhůta plnění Stupně plnění DURaSP a plnění zajištění UR a SP dle smlouvy se sjednává 
takto:  

V.1.1. zahájení: ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

V.1.2. dokončení Stupně plnění DURaSP: nejpozději do 28. 2. 2022 

V.1.3. dokončení Části plnění zajištění UR a SP: Zhotovitel předá Objednateli 
pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení a ověřené 
vyhotovení DURaSP do 5 kalendářních dnů ode dne právní moci společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení; 

V.1.4. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Stupni plnění DURaSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
převzetí Stupně plnění DURaSP Objednatelem; tato výhradní licence 
se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autora. 

V.2. Lhůta plnění Stupně plnění PDPS dle smlouvy se sjednává takto:  

V.2.1. zahájení: ode dne převzetí Stupně plnění DURaSP  

V.2.2. dokončení Stupně plnění PDPS: nejpozději do 15. 4. 2022 

V.2.3. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele Stupně plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
dokončení Stupně plnění PDPS; tato výhradní licence se poskytuje na celou 
dobu trvání ochrany majetkových práv autora. 

V.3. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle smlouvy se sjednává takto: 



 

Stránka 10 z 50 
 

V.3.1. zahájení: ode dne obdržení pokynu Objednatele k zahájení činnosti; 

V.3.2. dokončení: dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem vybraným pro 
realizaci Stavby podle PDPS. 

V.3.3. Při Poskytování součinnosti dle odst. II.4 písm. a) smlouvy předloží Zhotovitel 
návrh vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění či zpřesnění Stupně 
plnění PDPS (případně i ostatních stupňů/částí plnění Zhotovitele v souvislosti 
s doplněním či zpřesněním Stupně plnění PDPS) do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající se PDPS 
Objednatelem Zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

V.4. Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle smlouvy se sjednává takto: 

V.4.1. zahájení: ode dne obdržení pokynu Objednatele k zahájení činnosti; 

V.4.2. dokončení: nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení realizace a souladu 
zhotovené Stavby s PDPS nebo závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení 
Stavby ke dni ukončení zkušebního provozu, pokud bude zkušební provoz 
realizován. 

V.4.3. Při plnění Autorského dozoru dle odst. II.3 písm. c) smlouvy předloží Zhotovitel 
vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce – 
vícepráce a méněpráce) oproti PDPS do kalendářních 7 dnů ode dne předložení 
změn zhotovitelem Stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

V.5. V případě částí plnění zahajovaných na základě pokynu Objednatele není Zhotovitel 
oprávněn bez udělení tohoto pokynu příslušnou část plnění zahájit. V případě zbývajících 
částí plnění (nezahajovaných na základě pokynu Objednatele) je Objednatel oprávněn 
udělit Zhotoviteli pokyn k nezahájení příslušné části plnění; v takovém případě je 
Zhotovitel povinen příslušnou část plnění nezahajovat a zároveň je povinen příslušnou 
část plnění zahájit na základě pokynu Objednatele k zahájení. Tímto případně vzniklé 
prodlení nejde k tíži Zhotovitele. 

  

VI. Místo plnění 

VI.1. Místem předání plnění DURaSP a Stupně plnění PDPS a jejich návrhů a místem předání 
výstupů zařizování záležitosti dle smlouvy je Oddělení strategických investic, objekt H1, 
Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 
625 00 Brno. Kontaktní osobou objednatele pro tyto účely je XXXXXXXXXXX, tel.: 
XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX@fnbrno.cz. 

VI.2. Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti dle smlouvy a Části plnění 
Autorský dozor je místo Stavby. 
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VII. Cena 

VII.1. Cena za poskytnutí plnění dle smlouvy je sjednána následovně: 

část plnění dle smlouvy cena v Kč bez DPH 

Stupeň plnění DURaSP a zajištění UR a SP 3 590 550,- 

Stupeň plnění PDPS 4 388 450,- 

Část plnění Autorský dozor a Poskytování 
součinnosti 

379 000,- 

Celková cena za celý rozsah plnění 8 358 000,- 

VII.2. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle smlouvy obsahují mimo vlastní provedení 
prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, 
náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů 
a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, 
schvalovacími řízeními apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní 
záruky apod. 

VII.3. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele dle smlouvy. 

VII.4. DPH bude fakturováno podle zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) 
bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví 
sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli 
veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

VII.5. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle smlouvy 
odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle smlouvy, jejichž 
plnění v souladu se smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele, 
popřípadě její adekvátní část, pokud bude plnění ukončeno ve stupni rozpracovanosti 
určité dokumentace či v průběhu etapy. 

VIII. Platební podmínky 

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle smlouvy bude hrazena postupně takto: 

VIII.1.1. cena za poskytnutí Stupně plnění DURaSP a zajištění UR a SP – po dokončení 
Stupně plnění DURaSP dle odst. V.1.2 smlouvy, a to ve 3 rovnoměrných splátkách, 
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splatnost první splátky činí 60 kalendářních dní od data doručení faktury, každá 
další splátka bude uhrazena do 30 kalendářních dní od úhrady předchozí splátky, 

VIII.1.2. cena za poskytnutí Stupně plnění PDPS – po dokončení Stupně plnění PDPS dle 
odst. V.2.2 smlouvy, a to v 8 rovnoměrných splátkách, splatnost první splátky činí 
60 kalendářních dní od data doručení faktury, každá další splátka bude uhrazena 
do 30 kalendářních dní od úhrady předchozí splátky, 

VIII.1.3.  cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor a Poskytování součinnosti – 
po dokončení Části plnění Autorský dozor dle odst. V.4.2 smlouvy, a to v 1 splátce 
se splatností do 60 kalendářních dní od data doručení faktury, 

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel 
vystaví nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění 
Zhotovitele dle smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 

a) označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

b) číslo faktury, 

c) den vystavení a den splatnosti faktury, 

d) označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

e) označení příslušné části plnění 

f) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 

g) fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 

h) razítko a podpis oprávněné osoby, 

VIII.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný 
výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými 
údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

VIII.5. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.6. Platby vč. DPH dle smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním 
převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje 
za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele 
ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem 
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem 
zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. 



 

Stránka 13 z 50 
 

DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem 
ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele. 

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli dokončený Stupeň plnění DURaSP a Stupeň 
plnění PDPS ke kontrole, a to nejpozději v poslední den příslušné lhůty pro dokončení 
dle čl. V smlouvy. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své 
připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se 
při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele 
bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých dokončených části plnění sepíší smluvní strany protokol, který 
připraví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části plnění; 

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace 
odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou dokončenou část plnění z důvodu 
výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené 
části plnění opětovně protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 
Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V smlouvy. 

X. Licenční ujednání 

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl, vztahujících se ke Stupni plnění DURaSP a Stupni plnění PDPS 
oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako 
autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli 
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oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami smlouvy.  

X.3. Zhotovitel smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu 
smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat 
a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných ve smlouvě. Právem 
Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu smlouvy rozumí nerušené využívání 
výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 
a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě 
smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel 
nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli 
dle smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí 
činnosti dle smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění 
předmětu smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci 
Objednateli.  

X.5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své 
tvůrčí činnosti dle smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 
poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu smlouvy, pokud 
mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně dokumentace dle čl. II smlouvy. 
Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných zachycení 
výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu smlouvy 
a nebudou je dále poskytovat třetím stranám. 

X.6. Licence dle smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu smlouvy ve výše uvedené 
formě. 

X.7. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle smlouvy poskytnout třetí osobě, 
a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.  

X.8. Práva z Licence poskytnuté smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 
právního nástupce. 

X.9. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 
článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

XI. Pojištění 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené 
při výkonu činnosti dle smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 
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10 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti smlouvy, jakož i po celou 
dobu trvání závazků ze smlouvy vyplývajících. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle 
smlouvy.  

XI.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předložil Zhotovitel 
Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy a dále pak 
v průběhu platnosti Smlouvy vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději 
do 3 kalendářních dnů od vyzvání. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel 
bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, 
pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčích činností dle smlouvy, jakož i hmotné 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle smlouvy budou ke dni převzetí plnění 
DURaSP a Stupně plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému smlouvou. 
Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování 
neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným 
Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle smlouvy nebo jestliže 
Stupeň plnění DURaSP nebo Stupeň plnění PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich 
neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí 
takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy 
zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb 
obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude 
mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění DURaSP záruku po dobu 5 let, vždy 
od převzetí plnění Objednatelem od Zhotovitele. Zhotovitel poskytuje záruku 
Objednateli na Stupeň plnění PDPS po dobu počínající převzetím Stupně plnění PDPS dle 
odst. V.2.2 smlouvy a končící uplynutím 5 let ode dne převzetí Stavby Objednatelem od 
zhotovitele Stavby, případně, nedojde-li k realizaci Stavby, končící uplynutím 10 let ode 
dne převzetí Stupně plnění PDPS dle odst. V.2.2 smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje 
pouze Stupně plnění DURaSP a Stupně plnění PDPS vzniklé v důsledku změny 
technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a 
rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí 
příslušné části plnění. 
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XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle smlouvy postupuje v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným poskytováním plnění dle smlouvy a aby při výkonu činností dle smlouvy 
postupoval řádně a v souladu se smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené 
lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, bude možné tento stav považovat za podstatné 
porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Stupně plnění DURaSP nebo Stupně plnění PDPS je 
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co 
vady zjistí, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2 smlouvy. V reklamaci 
je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 
do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadách.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne doručení 
oznámení o vadách, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou 
odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí Zhotovitel do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele 
požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. XIII.5 smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle smlouvy.  

XII.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle smlouvy nebo zařizování 
záležitosti dle smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na 
podklady zpracované na základě smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že 
Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, 
nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich 
použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 
pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění smlouvy a k výkonu 
Autorského dozoru v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel 
neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době 
zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká 
zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich 
objektivní nepřístupnosti, přičemž nepřístupnost konstrukcí z důvodu, že stavba byla 
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v době provádění průzkumů užívána, není objektivním důvodem k neprovedení 
průzkumů). 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému 
termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v zákonem 
stanovené výši, a to z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to 
za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované 
úroky včetně způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny 
za poskytnutí příslušné kompletní části plnění Zhotovitele dle smlouvy v Kč bez DPH, 
s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupem realizace a/nebo dokončením jednotlivých částí 
plnění dle smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,05 % ze sjednané ceny za poskytnutí kompletní příslušné části plnění Zhotovitele 
dle smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je Zhotovitel 
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek dle smlouvy řádně odstranit Objednatelem uplatněné 
vady dle odst. IX.3 nebo XII.7 smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,025 % z ceny za poskytnutí kompletní části plnění 
Zhotovitele dle smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý 
den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním uplatněných vad 
jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 

XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel 
oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

XIII.7. V případě nedodržení lhůty dle odst. V.3.3 a V.4.3 smlouvy je Objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nedodržení některé 
z těchto lhůt a započatý den prodlení. 

XIII.8. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 
v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, 
a to zejména v rozporu s čl. X smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění 
Zhotovitele obsažené v čl. X smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou 
povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé jednotlivé 
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porušení povinnosti.  

XIII.9. V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za 
důvěrné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za 
každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle 
čl. XI smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 
Kč za každý, i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se 
stanovenými parametry. 

XIII.11. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. XV.4, XV.5 nebo XV.6  smlouvy, má Objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ. 

XIII.12. V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
jež je součástí PDPS dle odst. II.1 písm. b) bodu (iii) smlouvy (dále jen „Soupis prací“), 
způsobených v důsledku vad výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle smlouvy nebo v důsledku porušení 
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle smlouvy bude vyšší než 3 % souhrnné 
hodnoty všech položek Soupisu prací, je Zhotovitel kromě náhrady škody povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Za chybové položky se považují 
položky Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné 
vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na zhotovení Stavby. Pro 
vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek Soupisu prací se 
rozumí hodnoty, které do Soupisu prací vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka 
v Soupisu prací zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky 
uvedená ve změně závazku se zhotovitelem Stavby. 

XIII.13. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 
škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle smlouvy. 

XIII.14. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany 
anebo výpovědí. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
sjednané ve smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení 
smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  
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XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle smlouvy oproti 
době plnění dle čl. V smlouvy delší než 30 kalendářních dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
při výkonu jeho činnosti dle čl. XI smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.4 až XV.6 smlouvy, 

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X 
smlouvy,  

f) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně ve 
smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele 
s úhradou ceny za plnění o více než kalendářních 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele 
o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 
smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. II smlouvy. Výpověď 
Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi 
Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není 
Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle smlouvy. 
Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle smlouvy, 
nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle smlouvy. 

XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 
závazků dle smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem 
jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle smlouvy a dále provede 
soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle smlouvy do doby 
jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění 
dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

XIV.9. Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 
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XIV.10. Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

XIV.11. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení 
smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce ze smlouvy včetně 
odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního 
tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků ze smlouvy.  

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu statutárního zástupce 
Objednatele postoupit pohledávky vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. 

XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy.  

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy změnit poddodavatele uvedeného 
v příloze č. 5 smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud 
takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele, musí nový 
poddodavatel disponovat minimálně obdobnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 
10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový 
poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy. 

XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy změnit člena realizačního týmu 
uvedeného v nabídce na plnění Veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení 
(potažmo uvedeného i v příloze č. 6 smlouvy) pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně obdobnou 
kvalifikací, kterou disponoval původní člen realizačního týmu. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, 
disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas 
se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu 
budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. Zhotovitel 
nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo 
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účelu smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne 
podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění smlouvy ochranu osobních 
údajů zaměstnanců Objednatele, příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují 
postupovat v souvislosti s plněním smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními 
předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude smluvní strana v souvislosti s plněním smlouvy 
zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé 
smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném 
pro plnění smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění smlouvy. 

XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Právní vztahy založené smlouvou a s ní související se řídí výlučně právními předpisy České 
republiky. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního zákona, 
ZZVZ a jejich prováděcích předpisů. 

XVI.2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.  

XVI.3. Smlouvu je možno měnit pouze dohodou smluvních stran formou písemných číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.4. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 
nebude dosaženo během 30 kalendářních dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti 
s ní budou řešeny před příslušným soudem České republiky. 

XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 
a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVI.7. Stane-li se kterákoliv část smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle smlouvy plněním 
nemožným, ve zbytku smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže 
z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele 
význam. 

XVI.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 
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XVI.9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku. 

XVI.10. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle 
smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo 
škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad 
sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu. 

XVI.11. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich 
částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části 
za Zhotovitelem. 

XVI.12. Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran 
na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala nebezpečí 
změny okolností. 

XVI.13. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 
za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.  

XVI.14. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

XVI.15. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle k uveřejnění 
v registru smluv Objednatel.  

XVI.16. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

příloha č. 1 – Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce 

příloha č. 2 – Obsah DURaSP 

příloha č. 3 – Obsah PDPS 

příloha č. 4 – Obsah činnosti Autorského dozoru 

příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 

(do této přílohy smlouvy účastník zadávacího řízení doplní seznam poddodavatelů dle 
vzoru uvedeného v příloze zadávací dokumentace s tím, že bude vycházet z minimálních 
požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci) 

příloha č. 6 – Seznam členů realizačního týmu 
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(do této přílohy smlouvy účastník zadávacího řízení doplní formulář realizačního týmu dle 
vzoru uvedeného v příloze zadávací dokumentace s tím, že bude vycházet z minimálních 
požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci)   

příloha č. 7 – požadavky na projektovou dokumentaci 

XVI.17. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 
výše. 

XVI.18.  Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. 

 

V Brně dne dle elektronického podpisu V Praze dne dle elektronického podpisu 

 

 

 

_________________________ 

za Objednatele 

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. 

(podepsáno elektronicky) 

 

 

 

 

________________________ 

za Zhotovitele 

Ing. arch. Jan Topinka, jednatel 

Ing. arch. Michal Juha, jednatel 

(podepsáno elektronicky) 
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I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE za[:ıAvATELE

1'-łàzeflır zatíavatela Falızutlní ne-n'ı::ıerıí1:he Bčrnızı
l'CL:_ B5215-EEITDŮ
U1-C2 CEIEIEEEI-!EI?1Í|'5
5-11:11:: zadavateíe: Jihlavská 2121, E25 III 1ŠIrr'ı::
SJ.a'tuI:.č'ım1 1I.ı'|In..IIZl'. J.amsíav Slěrba. PI"ı.D.
E_1aniı:ı:r-.Iní ąıcıjení: Gesí-tä n.č'ı.ı'ı::ı:írıi Iaanlta
C5510 üůtul T123-il-fl21ı'[|T"11Í|
ID I2lEt1:*ı:tI'ı.I'ë 5C:|1|'ĚII'|í't1|ı'Z 4t'ıI'ı'I'1Q1ı't

Falı;ı..ız11:ı“ıí 1'ıemı:›ı:=ni4::e Emveı je 5.I..:'i.t1'ri příspěvková Dflıganizaee zřízená n:ız1'ıı::ı:I=ı'ıLftim 1ı.ı'|íní5t:er'='n.I:'.n'a
zdravertniızttvi. I“-1en'ıà zäi-:ıanflıau pevínrhasl zápisu de ı::±H:'.|1ı:ıt:Iní|'ııı:: rejstříku. je zapsána de

rejstříl-tu vecľerı-e|'H:ıı úřadem mësla Ema.

PREIÍIHET VEREJHE ĚAHŘĚHT
F'řeı:ímıê-tem veřejné ı'.'aI't="ı.'n':|'I:jn' .FH Ema - Úfsłıavrıi iëitäma - prtıjełttava dnltunentaıae a autcırsí-ıtv' ticızıar'
je 'fipraeıšıvanj imrqıíemí relflfll-ı:u1frIıeı'rtaı:ııe DI_IF-!'aSP a pra |sn:ı'veı:l-ení a ;?asít5:I.ı1ı.r|:í
clalsıeh 1.ı'],ríı:ı:u`ıı.ı a słuzeb- 'ı.ı'e. autıaı's1-tehıa ı:|ıı:ıı:-_'ı:.'ıı'u |::ı'n::ı rea]i‰ stavby' _FI"-I E1-rTfl::ı - I.łsta'vnı |e‹|-iarna'
v rı::ızs.'aJ'u..ı a z|:›ůsı:ıí::ıem stanı:ıven3"Tı'ı příslušnými piamýmí pravnín'ıí |:ıı"e‹::|1:ıisv. zejm- zá!-tı:-na ıì 1B3ı'E'D'E|fl
Sb.. D ùze-rrırıím |::ı1än::rväni a stave1:ınírı:'ı řadu. ve znění |:ıezdĚjšiI::i1 |::-Feclpisů. v[|'h|- É. 4EI'EInQEZI'I]=E1= E1-la.. D
ıziüí-tuıTııe1“ıta-ı:ă staveb-. ve zně-ni |:ııı::ızı::|Ější-ı::11 předpisů a 'I.ı'_|'1`ıł. Ď. 1E1ł'EI."2[|'1Iì'i 51:1. eı 5t.arH:ııve-ni rufinahu
ı:11:ıłtuı1`ıentaıı:=e äăfl-tv na stavební płàee a sı::ıı.:pisLi stavebních prací. el-ıaıtíável-I a sJ.u:'_'e|:ın
s v'_ı'rI'tazern '-.fjrrněr.

|::ı::ı-|:ı-is a rtıfiah pıřednıě-tu píněrıi je uveden v Ěříaze Č- 1 zadävaei dnłııarnentaee -zăvazrıtj'
n.:5ı1.ı1I`í'ı s.r1'ıíı::ı..rI.ı'_ıf.

Peıdltíadem pre zpfaeeväní pmjeírtflv-Ě dnlcumenlaee je PI.ı"-ı:3i"ıflit4.š:1-ı`tı:=ı'ıiı:'.ł-tı::ı a |ttırı:ııvı::ı.`-:ı'1ıĚ-ı:íísn1:ıı:›zičı1ı'sı'.Liı:lie
z;|:ır.:łı:=::ı“v.'an.'Žı vıı:II..h1:ınu 21121 s|::ıaIečnı::tst.i LT F'HIEII.JEI“i.'|' a.s.. IC; 2E|I221]'T-'E15, se s1ı:IIeıTı ł'f.fı:iI:cıva 2151 511.'-15.
EHEI [I] EIıT.ıı:ı. zapsanau v ı±ıı:=haıtín'tr'ı'ı rıejsIřı'ítı.ı.. vedeném u iírajsí-těł'ıa seu-::|ı..ı v Eimè v Dıidíie B. I.n'1ı:›ž1~:a
E111 která je Ěı'|=aI|'rı:ıı`..ı Č. E této zaıdâvaeí dułıurrıentaıae.

::F'v ızč-az
Tıflueflafl-a st.-flflhnt ıfl-flıınxsè .zn inflpflhčni ~:-.Lfl±h=_.fl
712421100-e Příprava návrhů z prfljflımì. -xıh.=nťı nàáflisaů
tısueaaaı Tflnhnienn-ìrıžnflnjflflhè flınflžhjv
ttszaflce-? Tfl-flzhnianê pn-fljaanvàflt
Tıanfarze-1 Dnhınza n.-na šızvflhnívıv pnsnzflnú
T12-fllfllfilfl-11 III-ı::ılf'ıř|eı:í nad prıajeiıttem a ı:|ıaí-turnentafleí

Hflzdıëłeflí ıı'=eře|'rıe'* zakázky' na částí
'v'eı"ejrıà Éàzl-ta není rflzıiëtena na ćásti
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F ' Ě łlflđľlflfa 1ıI'EI"e'|'I'I'' Ězałtazř
Eandavatel stancıvíl pı"edpDı|tl.č'ııdandu hıı:ıdr'ıcrtı.ı veı"ejně z.al-tàzl'I:jn' v scıuladu s 5 1Elı a něsl. zE'ı|ı:cfl'ıa ve
EI- EÚIJ [I=Cí[I,- I'-TČ: bez DPH ztflhù:

- předpdklàndanà l'ı=ı::drı=ı::ıta p-rcı zpı'aı:'.cıvč'ı1'ıí pı'ı::j-el-ttcıvě d=ı:ıltLı:ı'ı1ıentace El É l]-l]'D.- H-E É DPH
- p-ředpıcıl-tlâdana hcdncia autcırsl-těl`h:ı ddzdnnı ‹'1{lEI EIIL- l“iČ= É EIF"l-l

ııı.
ıtvALıFıitAcE ùcastuina

Eadavatel pıcı;-':aduje. aby' scıııšăstí n.al:Iíı:llı.'jn' l:rvlı::ı ı:lı::ıl1::ıř.ıeı'1ıí splnění pı::ı-:lrnírıel-I l-tv.alíñlLace pcıdle z.š'ıl'Lc=rıa.
ltterě ůř:.aslníl't ve lhůtě pra pcıdăní na-l:ıíı:leII: nàslšedujícína zpiflıscılz-em:

S-plně-zrıš 1-Lvalífiltaıěrıíctlı pıdclmíne-lt .|:ırI:iı:azuje üčastni již ve svě nabídce. a tcı pı"eł:Hıı:ıierıiııı pırıı:ısl:_ıj'ch
lecıpiı dc-I-ıa.Iııe-ı'ıtı.ı:I'-id|:|íe ıTıDh::ııı.i lırjrl. n.ahrazen3.ı' c=ëI1'ı;|'1'n |:rrı:|l“ıLasenım nebcı jeı:írrıalnj|'n'ı
e'-.'ı'ıa=|:ıslı.'vnı crsve-dcenım dle É B? zal-nana.

Eadavatel si může v prftıěhu zadavacíh-:I řízení 'nr',Iı'fàdat pıředlaěení Dríginàlů nelaıa ı:ıvěřen3"1:.'h
hnpıí aflıflısaü nn inxsırfihflei. [ıfl-inızflıjv prfltcıniini záhıflnflıní ıpùflnısıflvflt pnnnflıfl § Hz z |:-ıızfez-„ni
zpnfl'nhitnst flnnnnııfl 5 Tr na5L_ 1 ınnsí pnnflınzznflt flpınëni pnnzsflınv'znnëııfl zpnfl'nhıınflü
nejpozdeji vdıJılJe3ıııesıt:Lıj:ı'e-decheıaızalıajıenızadavacdadflzeflı

zàıaznınizpùflflhanflı aıfl 5 ni zàı-zflnfl .ı xpùflflhjfljihfl prnıxàz.-ani
ı ÚIE-aslrıílt zadavacílacı řízení předlcıií výpis zRejs.lı"`í`luı trestů l-tpı'cl~:àzaní splnění pııadmíne-lt ve

'vzlahu lt §T-'-'1ı::ıı:lsI.1pís=ın.a[ız.=nìl-tı:ıı'ıa. tj. lt pn:ıl'tć'h.ı_"č'ıní. že nebyl v pdsledniı::l`ı 5 letech před
zahájením zadá'-.'a:í=l'ıD řízení pravtrrrıcıcrıflě cıdscııızen pm I1'es=l1"r_-Ír čin spàcˇlıanjí' Ltvedenjr v přílcze E.
3 lt I-tcınunebe cıl:›dc:l:In'_§r tıfeslımj' ěín pcdzle pržnmílacı řádu země sídla; ia zahlazeným cd-sciı.ızenírıı
se nepı"ı'l1lízí.

„.l-de-li cı pràvníciııcıu ıı:ısı:ıhı.nı. musí tentcı |:ıředpıaldad spłřıcrvat jalt tatcı pravınıstà flscıha. tal-t zšırcıveñ
její kudy'' člen stat=ı.rtěmíhcı drgan'Lr. .Je-li cl=enem' sLa1ıı'ta'míhcı ıargänu ı::ldda1.ratele pravn' icltä crsdlaa.
musí uvedené peıdmínltzn' splřıcıvat já t.1ı::ı pr.a1.ıníı::l-tá ı:ısdl:ıa.. tči-t Itazdzjr Člen statı.ıIarı1i"ıD
argänu tětd j:fi'ıvniıı:=itě Dsulav a tal-tě cıscılaa msl.ı..|:ı-ující tutcı |::ıêıávni'ı:'.lu::I..ı Dsclau v statı.rta'rním Drganu
Id-Etıd-H'-.IEl=I.ełe.

F'ı:ııdavĚt-li nabídltu či žädcrsl. pdlacıělta z.Ěıvcı::lu zal“ıra:niE:ı'ıí p1'.:'łımí-cl-tě uscbv. musí I..rI.rede-ně
p-uıdrnínltv sjzı-řnavaı lama pıâvnicltëı crsııal:-a a vedcıucí pıcıla-cıčłrjr zavı:ıdu. F'c-dava-li nal:ıíı:±l-tu či żàdıast D
účast pcılacıčlta závadu ěe-sl-tě prěvrıicl-tě -ı:ııscıl:rjn'. musí výše uvedeně pı::ıdı'níı'ılt`[|' splřıcıvał vedle 'fl.ı'jrŠe
uvederrjfch' cısdtı navrıěž 'ı.Ieı:íıauıcí1acılsaI::1-t'1_ı'.

Tentcı zžıl-dadní I-tväifiltaıřr-ni pı"eı:I'.'flı:ı-|'r.La\d mI..ısí spfřımrat ıíııăaslnilıt zadávacím mi vzeııi
sırěhdsíıtla.

ı Ú-ıĚ.'.asl1"ıíi.' Éàvacíhd řízení pře-dluží dle '§ T5 ı::ıdsL 1 |:ıísn'L lJ]- pıı:ııI:v:ı'zeı'ıí příslııšně-hd finznňııilın
EI'-.aduve vztal'ıu lt §?4cıdsL 1 písm. lajı, a dle ÉTE-ddsı 1 písm_ cjpisatuııěěıeshıěpmlalăšıeııi
ve vztziıu lıte spcıtřební -ı:hIı'ıi pcıdepsaně Dsdladu I:rprä'ı.ıněrıd1.ı zasIı.q::-ızıvat ı.'IŽ:as„l1'ı'ıÉl-ta zadävaciaıa
řízení It prcıkšızäní splnění j:ıcdmínel-I: ve vztahu lt § ì"4 adsl. 1 písm. l:ı} zal-Lena. tj- lt pmltàzàní. ze
üčgstnüt zadávacím řízení nemá vevidenci daní zaı:h3ı'ı:'.=e:ı'ı;v splatně dařıdvě- rheddpladtv. a ID já
v C-esltě repu1:ılíce„ tal-t vze=ıa'ıi s'I.ı'ěl'ı=ı::ı sídla.
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Ĺié-asl:nílt zadávacíhıe řízení předlcıáí dle 5 T5 edsL 1 písm. d';ı písemné řıestrıflé prıızıhläení
pedepsané esclecıu ep-rávněneu zastupevat pi lt prcłtázání splnění
pı::ı::ln'ıi'aeit ve vztahu lt §- T-'4 edsL 1 pisrn. ejn ij- lt prcitázání. že ı.'ııéasI1'ıílt zadávacílae řízení
nepıá splaI:ı'ıj1' neclepiateit na pejistněm nebe na penále na veřejné zdıavemí ale jak
v Ce-ské republice. tařlt vzemi své-he sídla.
I.i-E'-aslnílt zadávacíhe řízení předležídle E T5 edst. 1 písm. ej petv'ızeni př"ísIušné ełtresní s-p.ıá'Iı“_|r
seciálnilıe íII: prel-tá:-:ání splnění pedrnínıelt ve vztahu lt 5 TI'-4 edst. 1 písm. dj zál-tena.
lj. ze nemá nedeptatel-t na pcjistnérn nepe na penále na seeiálnfsrı zabezpečení a
příspěvku na sIátı'ıípciil1'l-tu zame'sl:nanesl:i. a tıejalı; v Cøeslııě repuleliee„ tai-t v zemi sídla.

Ů-E-aslrıílt zadávaciłhe řízeı'ıí předlı:sř.i dle É T5 e::lsL 1 písm. fiı vjfpis z ebc=l'ıı:ııı:I1ílıe rej-slřìl-tu, nelae
předleží písemně eestrıe'' pr-ehlášení, :še není vel:ıel"ıedni'n u zapfsan' . ve vztahu
in § T4 4:-net. 1 písm. flj.

Prefesniz|ıšsehilestcIe§?TedsL1zákenaaz|Jůsehjefı'hepmházáııí

Úřıaslnílt ìávaeíhe řízení předleží dle -E TT edst. 1 záltena zebehethihe rejslři-_ItI..ı, nebe
jine ebdetııııe eviıdenee. pel-tud jinv pravnı předpis zapis de Ialııeve evídenee v'_|'zacl1.ıje.

Ů-E=asl1"ıílı: zadávacíbe řízení předleží dle E TT edst. 2 písrn. aj záltena deldad e epırávrııěeí
l-t peıchilcání pre předmět zá-tázdtzjr, ate vjípis z :-'."iI.ı'ı'ıvı:ıısteı'ı-slté-l'ı-e rejstřitu die § 11] edsL 3
pism. aj záltena é; -'15=Eı'1'ěI'IEl'1 Sb-. e Ěivnestensl-tém paıdniłtárıí {ž.`rv.ı'ı'ıestenslı:zif zálicrıj. ve zı'ıění

aínelee ljsi.. rëp. ji.né It Fıdniitáni v_eleeru É`eitI.evá
cinnest ve vI|'slavl:e. ladavalel uzı'ıa za prukaz 1:Iı:ııdniIı;.ai.ıelsl'ıte-=l1e epıravnenı v pezadev.arıem el:-eru
revrıéá z ĚivnesI.ensltél'ıe rejsííltu nebe list či listy' deltlá-dající eprá'ı.ı1".ıéní
d-eda'-.I'aI.ele lt paıdnilêárni v etıeru [či eberechjı. lderji' bude zadavatelem pežadevaněnııı etıeru
ei:ıısa=he'-.rě edpavídat (jedná sezejrnéna e :T:ívı"ıestensl-té listjr vydané E dřive platné právní üpra'ı.'v]-.

Ú-E:asl1'ıíI: zadávaciae řízenípředleií dle 5 TT edst. 2 písm. c] záltena del-tlad íci ıeı:lI:ıeıTıeu
zpı'ısel:ıııłest' Li-ı:=.Ť' ílta nebe esebv. prestred-n' ietvím edl:ıeı'ne..ı  'je. a le
esvědéení e auterizaci nelee petvızıaaí e zápisu de sezrıamu regisl:ı'ı:ı'ı.farvj'ı::.l'!ı esele dle zál-tena ě.
'3vElıI]."1El'EI2 S-la.. e peveiání auterí:-:evan§'ı::l`ı .an:=1'ıitelt`tı'.ı a e trjıiıcnu peveiáni aı.rt=ıaı"ize'ı.ı'anjj'1:l'r
inzerrjr''n'.ı a tec11niíı;u ıšiI'ı:ı'ı1j'-ı:=l:'4' ve 'ırjí'sta1.I'be'. ve zı1é-nifltfiějších ' pre eber pazernní slavbv
nelee esvédéení pre autzcnzaee artlflıitei-rt.a :.ı' el:ııen.ı architel-tt1.ıra dle zä-Lena -E2. El-EiE|1'1El'!EI2 E-hi. e
rrikenułpeircıjání auI'npı"izevê_ınzíft:l1 _a e vjí'|teı'ıu pevelání aı.rt1::ırizı::ı=n'amj'cl1 irienjinıı a
teehnilızu ı:'..ìr1ıı'ıjı'el`ı ve ı.ı'j.'sta'.n'l:-e. v pia1:ı'ıen'ı zı1enı.

Tecı1'ı'ıicltá1rva1ifiIra=cecle I-ìľllleıdstzpísrıı. ia'|,c`|ad]ız.t'Il-tenaaz|:ůsvel:ijıejHı‹ı:ıpı'e|-tázárıí

Úč.-aslnílt äávaeiřııe řízení předleží dle § T51' edst. 2 písm. lJ}sezı'H1ı:ı min. 3 slııžeh
za pesledni 3 mi-ı.'v zaháje-ni-m Éjâvaeítıia věetné uvedeni ceny a

jejˇ1ıı:=l"ı p:rsitv'tı'ıutı a ìdentifil-tace el:ıjedrı.atele- |n'lìnirnalı"ıı finanenı ebjem dveu zni-cl"ı musi Li itazde
-Eıíľlit e|e'5|EıDF 2451-UD [í'D'[|.- Kč bez UPH aj-eC|1"ıĚ. Ě-etíz l"ii'D=í'l, 4 450 Ú[í'[]'.- HE bez |:IF"H-

Ettıhete seznamu budeu 2 zalıázlujı' {sli.ıżi:ıv]ı. ve lrteré předıTıěI'nern l:ıv'l::r mraeevání
prejełrtevé dıziluarnerttaee stavba n' ı'eItens|J'1.ıltee zı::l:ı'a'ı.'eIrıi-ı:iI;éi'ıe zařízeníza pre'vezu.
Ea 'n.'j`ı'zı'iarTıır'ı::Lu službu se pre üčelv téfte veřejné z.altázl'ı:'_|' pevažuje zh1:ıl:ı:ııv'ení prc5`e1rtev'é
de|ı;un'ıenI.ace' v L'nırevı"ıi pm stavební pevı::ieı1í nebe vvššílae inapř. deltInrnerı=Iaee pre

za.zpı'aı:::ıvaıı||:ırı:łjıaI:lıa'ı1e duttmema:e'jepeıaIeva1asamsla:ıeaHaaJheı1|rıelauetq:evedfmst zp-ı'aıc-eı'.aı|
prnjernve ünııflıernsee. ıceıa vzıesaıızn-n'a.=.ı ı-senzıwflv |:-nnmne flaeauznflu ee -.-jflesıı.-jı anısaetıcs sıı. ı:- anı:ı.nı=.=ı-rıaıi aanflaı.
veaıenıpnzzıesızi-n prıaaııaıì
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prevádéní zvtášlní1::-l'1 a te pre či reltenslhıhce
staveb slıeı.ızıeı pre I..ıeel1_|I zdrave'l1"ıiet'ı.rı. Hezhedne dathurı prq`eł:crııel1 praci. pre Lıznanı pes|tj,ftnLtI.e
sl=ı.ı±b1_|'. je dat1.ım uvedené v Deı"ıí!ı;u a1.rteı'ize'ı.ı'ané esel:ı1_|'.
Eadavatel že za st.avi:fl_n' sleužícifl pre úřıelzj' z::lrav::rl:rıietví se pre In'.ıE=el1_|' preltázání teheıle
lu'itéı'ía techr'ıicł.é lt'ı.ı'.'šdifiltaee nepevažují ebjelrtv prírrıámě určené pre se:'.iái-ní sluibzı' a lázeňství
[lázeřısl-té ubvI.evnz|r. ıvellness. i:ler'ı'ıe-vjr ducl'ı=ı:ıdeı.ı aped.].
Ie sezriamını' služeb musi 'n.",I'pl3'ı'fl.rat aiespeñ následující ı.'ı=daje:

aj ebı:'.l"ı::ıd1"ıífin'na1' název cbjednaaele.
b".ı služeb.
cj deba a miste pesitve1utív'_ıj'mamnjfl::l'ı äuăeb.
dj finaně-ni ebjem '-.fjí'zı"flamr'nj'c-l!ı slınıáeb.
ej 1-tentałttní eseb-a ebjednatele. u lrteré bude rne.n":ı'ıé realizaci v'jzı1ant111j'c:l"ı služeb e'ı.něř'iL

"n.ı'zer semamu v`jízı'aamn'_iIch služebje Éílbıleeu E.- 3 mdávaeí -deltumenfltaee.

- Ĺıčsšhıíız ale 5-aeflaflı 2 plen. új flajpřszflznči snnznzxnifllzı-nniıflů či in-nzııninıxiflıı :-než
se budeı.ı pedile! na plnění zaltázlejf. a dále esvédéení e vzdělání a ıı:ııd=I:ıı:ırné I-rvalifilıtaci
dedavalele v pazi-ı:=i=:

1- vflanneipnfląflvızn [Hıı='1
- e-sıťévdée-ıìıí e auterizáci dle záiterıa ıš. 3=EilI|In'1EI'EI2 Sb.. e vgírl-tenu pı:rvelání ai.rterize'ı.ı'anjí'ı::l'ı

arıı:l"ıit-elıttıı a e '-.'[§'l“tı::ıı'ıu 1:ıı:ıı'n.'ı:ıláníaLrt1:ıı"izevan3"\:'.h inženjíru a I'.ecl'ıniluÍı řžinnjjrch ve vjístavbě. ve
mění pezdějších předpisů. pe=tI.ı'ızení e mise de maamu mgi eseb-
dle 'E 23- edst. Ei písrıı. e} eíte'vanéhe zálena. vebeı'e-ch:

z. aura-rizsnfl se-všfl-nh-flflnnn jznůfl.-znhnflvzıi nzflnsıaflıaj nflhn
a an:=l"ıitel-Ittura ı[arei'ıiI.el-ttjı nebe
= auterizaee pm eber pıezemní stavby. a te v peziei auteznzevaněhe

- min- 11]-lel praze v cberu prejel-tř=nícl'ı piaeí.
- musí p-relr.á.zat nejméně 5 reatízací v pesëledníchı 5 letech. ltd'_|r předmětem ltaádé z nic1'ı
bvle zprae::nn'ání prcjełrtevé ı:lel-tumentaee rnininálně v remahu petřebnére pre '.nfjı'clání
stavebníhe peveıle-:ı1í pre stavby sleuáíeí pre ıÍııE=el'_|r ztbhe min. jedna byla pre
zEIíI;Ětzí'I.'u v Ír't'I.ı'IEli›Ě=I'ıí |'tı:ıt:|nıEtl:ıĚ niniflsáíľlë 1DIEI 1TıíI. If.-Č: bez DPH

2. Epıaecıvatel stavební částí ıjpreje-I-ttantj
- esvédéení e auterizaei Elle zál-:ena é- El-Eililäł Sb.. e v'j"ltbnu pve'n.I'ı:ılání
a:rıı:=l'=ıitelı.'tiÍı a e 'nrjíl-tenu pevelání aırterizevanzjıch a tec1'ıniitıá Einn\jíı::l'ı ve '.r§'sta'ı.ıbé. ve
mění p:ızdéjšícl'ı pepřípadé petvızení e zápisu de seznamu rej;|isti'b'n.ran1_|íd'ı eseb-
d=le§2T..*~ı:ıdst.EIpísm-e[ıciIevanéhe z.š'I-:ı:ı1a.veberLipeze-ıı'H'ıísta1n'l:ı'_v. atevpezici

- n'ı`nímálné 5 let praxe ve1:ıeı"ı.ı |::\ı'ı:ıjelı;é1'ıí-ı:'.l'i pıací za bbdbbí pesledníeh TD let před
zahájením- zadávacíhe řízení

El. Epracevatel prejelttu zdıa.'ı.I'etni=c|ı;ě I.ecl'Lnelegie ıjleetırıel-ı:ıj;|_j
- aı.nı±erizı::ı"n'-šıııajr technilt v eberL.ıTecl“ın-clepiı::l-tá zařízení staveb
- rnínirrıálné 1[l letpraxe v bberu prbjelt-Erıíctı prací
-musí preltázztnejnaéné-E›realizacív|:ıesle:í=ı1ít:l15letveł::l1. l-tdvpřeclrnétemlııaádézniclt
b'_ı'le zprabevání delııumenlaee zı:lrav'eI1'icIı:é tebhrıeiepie miı"ıimĚir'ıé v remahu
petřebın-ém pre '-.“,'dá:ı'ıí: stav'ebn'I'ıe pevelení pre stavby sleužící pre p::rtı'ei:fl_,r' zd1'.'avet:ı'ıictví

ładavatel Lrpezerřıuje. že za stavl:I1_|' sleuiící pre z'ú.:lra'ı.ı'e'lnietví se pre prcłtázání tehele
ltreěria teı:'.l'ınicł;ě 1-tvalìfiil-tace el:ıjel-ttv určené pre sbeiálni slE=ı.ıžłı-jf a lázeňství
[lázeňské ubvhavny. 1nvellr'ıess. dcı-ıTııcı'n.'z|' ducl1edcı.ı aped.j.
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Úěasbtílt prcltáže splněnítéc=l'rtt:ı 1u'ítén'í teı:=1'ınicl-té ltvalífiltáee._p::=lu.ıd předle:-."í:

: vyplněný jmennjí' sunam Etlerııíı tymu vseuladu s přflelteu E. 4 zadávací deltumentace.
: Izlel-tlad e edl:ıerné- bťäditaci eseb e|::ın'i1.n'rıění. áuterizaeej.

Prnhflznfl'ni ınvzıifiv.ınfl v přípzvav_-' flpflıøenê flnzzızı'' 'aneta-v.-znıflıů
vpiipznnlë špflnıflenè üčflflıi anúzflfliflıů .nn-z±flzn.=_áfl ale § es zàıflflflfl zàusani způflnhafl-5: zn zpvntezni
zınůflnhiıfle pfl-ale 5 tv -zxeı. t ızflžaý fltn-aflvflezı flznmnsıflıznê.

Prehazeváni splnění ltvalífiltaee preslřeıitidtvin injtelv eseb

EIıı:tdavatel může preltázal splnění unšité částí tec.hn=icl-té ltvaliñltaee nebe prcrfesní
s ltriI.ěria pedle -jj T-'T edsL 1 peüdevarıě zadavatelem jinych eseb. 'v"t.alt1:ıvém
případěje pevinen zadavateli J +

a] deitlady pnjtazujict splnıenı prefesnı zpaseb-ı`l=eslJ` pedle 'E Ti? edst. 1 .ıineu esebe=ı.ı.
b} ı:le1-[lady preltmjící splfıěnícıhylaějící ěáslí ltvalifilcaee p-res|ředr'ıiı:.'tvím jiné e5e1:Iy.
ej del-da:ly e splnění zált.=l.ad-ní zptısebi-lıestí peı:lle 5 Tłjineu escbeu a
dj písemný závazelt finé ese-by ltpesltylmıtí plnění urěenělte lt plnění veřejné zčltázity nebe

ltpesl-rytnutí věcí nebe práv. snimiž bude dedavatel eprávněn dispeneval vtárnci plnění
veı'ej=ı"ıe'` ' zaltazl-L'y. a te alespen' vn:ı.'5-al'ı-u. vjči-těm jiná es-eba pzreítázala ltvatıfišltac1`̀ za
dedavatele; bbs-ah písen.'I"ı-éhe závazltu bude v seuladu s § E13 edst. 2 záltıena.

Preıhazeváni mlnění I-tvalřfil-tance výpisem ze sıısınıııu -ı:Iıı:ııd.ava!tehŽı

ùčflshıih může namíflın eflıntflaů ıxpn-nınázàni zàhı.:-»ani pnnzıızfl 5 T4 zàıtflflfl zn pnztć-flní
zjaůselailestí pedle § Ti' záltena. v tem rcflnahu. vjaltěm ůdaje ve vypisu ze sE5rıarrıI..ı ltvalilìtevanych
dedavatelů pmlıtazují splnění ltritérií prefes-ní vseuladu s §- 2213 a násl- zálteı'ıa..
vypis ze seznamu lt'val'rfilte'~.ı'aı15j'‹ı::1'ı dedavateltí.

'vfypıs'` ze seznamu I."n'alitIi'Ite'I.ı'anjíel'ı dcdavatelıíı ne-smí byt l-tpı:ıslednírrı=Lı dni. lte ítterernu' má byt
pı't:ıl-tázáne splnění ltvalìfiltaeej. starší než 3

Erněrıy l-tvatílìltace ùéasmítta zadávat:-.ite řízerıř

Pnıznflı pn jztflaıflıžflní anızıflnnıů nflhnn pfnhrášflni n iwzıfinzseı aqafl- vpnìhnt-hn zzúávszihfl řtz-sni ınz
z|'něně ltvalifiltace üěastnílta mávacílıcı řízení. je Iářzastnílt zadávacíh-e řízení pevinen tute zı'nıěnu
ezı'ıámit zadavateli de 5 pıı'acevı'ıích dnů ezı'ıámit a de 1|]- praeevních dnů cd emámení těte zrrıěny
pře-flıızažłı nnnvvè aninıazıy nflıxn pnfnhtàšflní ve ızvflıìfiiflflvflt; zsnvn.-zťflfll mn=n.=_~" tym ıheav pn-z-fltnn.nža nana
preminı:ı=ı.rt jejich mtešl-tání. F"ev'inrıest pedle věty první ùěasmíltům zadávacíhe řízení nevzniltá. peltud
je kvalifiltaee zmé-.něna taltevjırn

aj F"cdm mlty ltv.a'liFtltaee jseu nadale splnerıy.
b] l'-ledešle lt ıcrvlivnění ltı'i`těı"ií pre snížení peětu üěastıtíltů máva-t:=íl'tı:ı řízení nebe nabíde-lt a
e] Hedešíe ít t:Hfl'1í'mění1t|'í`tět"ií|'|=ttıdneEtenít1a.bíı:leIt.

El
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W.
been A Míste PLı'.ıÉıvi

Předpeitládany tem'ıín zahájení plnění veřejné zaitázl-ty je bezpreslředně pe ultenčení tcbete
zadávacłıe řízení.

Tennín delten-čení plnění veřejné zaltázl-ty - v části pn:ıjelttev'é delttımentaee pre Di.IF'.a E-P' a mjıá-tění
UR a 5F"jıe EB. 2. 21122.

Termín del-tenčení plnění veřejné zaltázlty -v části prcjel-ttevě delu..ımer'rl.ace pre realizaci stavbyv-E=el:ně
rezpeptevychrpracıje 15.*f-.'i.t[l'22. _ _ ł _
Tennın prevyiten atttersltetıfle dezeru a zajís-tenı sbt.H:=innes'IJ` je stane'-.fen na ee-lı:ı=u debu r'ealizaee altee

lvlísten'ı plnění je Falt-ultní nemecniee Elme. .lihlavsltá 213. E25 DÚ Elme: ebjel-tt lv
areálu FI'-l Bme. F'ra-eevíšté I'-lerrıeeniee Eıehunieea F"ere::i'ıiee

'Iı.ıľ.
ÚBCHÚDHI .ıüt PLATEBHI PŰDHINHY

FpfiehÉebdmmípedmbiq,včehfiflmmıı1ìdıadedađmpeùfinehjmuebsaže-rıyfi
vzerevěm teııtttı sı'n|eı.rvy. I-tteıá je E'ílcıl:'ıı:tu č 1 mávaeí deltumentaıae a je rıedíl-neı.ı seučástí
zadávací clel'tumentaee. Iadavatel pežaduje. aby üčmtnílt využil teıtt sml=eu'ı.ry bez
změn I; předležení návrhů sníuv esebeu ep-rávněneu zastupzıvat I.íı-častnílta na místecl'ı
lt temıı určeny-dv.

Účasmíl-t je aseuč-tısně pevinen vyplnit de návrhu smle=ı.ıv'_y zadavatelem 'n.ryzn.a:čıeı'ıé-
ůdaje a lt návrhům sm=l1.ıv připejit přílehy Lrv'edené ve vzere'véı!n textu smleuvy.

vi.
JINÉ Peeminıtv A Pezaeavitv ztu:ıavaTELE

.'iı`-e~t.ı'částínat|řd3lı].ı' musíbjílt v česltémjflybe:

I údaje a clcı-ltLı=ı'nent'y. ltterě mavatel lt l'H:ııdnece-rıí n.al:ıíclel't a peseuzení splnění
pedrrıínelt Lreasb'' `vz.'adá'ı.ı'aeín'ın řízení.

I vyplněny seznam peddedavatelů vseuladu s ' č 5 mávací de|tı.ın1ıent.a=ee v že
ćáflı zflhàzhjv haafl pinêna pflzsıřflanhzhvím paaflıflaflflııfll ů.

I vyplně-ny návTl"ı smleuvy včetně přílch vefermátu '-dec (pre patřeby zveřejnění v re|;|istJ'u smluvjı

Iaıdavatel si vyhrazuje pıáve:

I- upravit. deplnít nebe mıěnít padmínl-ty veřejné zaltázity. a te všern účasaıíltům shcdně
astejnyrrı způsebern.

I nealtce|:I.evat. nepfisteupit na -pndmíntty uchazeče vetázl-Lách. na něž zadávací pedmínlty
1-ttere rızegjseuzadavat-elern vzadavacıch pedmtnl-tach vyslev't".ıe uprav'eı"ıy ci jdeu nad

rámec pezadavltu zadavatele.
I upravit návrh smleLn.ı'y. tzn._ prevés! pe nenanıší

pe:lstaIıne nalezitesti smleuvy. a te pri zacl1evanı seuladu ltenecnehe menı srriıauvy se

T"
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zadávacími pedmínltaı'ni téte veřejné zaltázky.
I- v pfipadě shednych nalDídltt:rvycl'1ı een určit vítěze lesem

VII.

Pcztnnaveıt na zvıìısca snu-ıDvEHi HAaíDaDvÉ ceıvv
l'-labídl-levá eena bude zpraeevána jalte eełlitevá eena zahrnující vešlteré náltlady spDjer'ı-é s
řádnym plněním veřejné zaltázl-ty [včetně např. peplatitıfı. nákladů. eestevnícl`ı ná-Itladů
ěIi'É"ii'-
I...Ičast.ı'ıíl-t u'I.ı'ede celiteveu nabídl-te-ve=ı.ı cerru talrte:

{.`eliteváDenabıE:DF"l-l ................. ..l“'-'Ĺč

E'-.EI..'-:ba DPH .................. .."!l'í:ı

výše Dı='H ................. _. ıte
C-elltevá cena vč- DPH ................ ..l'ič

l'-labídltevá cerıa bude dále členěna na tyte peležky:
aj Ipraeevání prejeittevé deltt.ımenlaee pre DI.lHaS-F' včetně zajištění DR a SP:

'Cena bez DPH ................ -_ ł'-Ič

Sazba DF'H ................. ..'H:

'tfyše ElIF'H ................. _. I-'Eč
Cena v'č- DPH ................

bj Epraeevání prejelttevé delturrıentaee pn:ı prevederıístavl:ıy vč- 1'ez|:=ı:ı-čte1.ı'|'f=:'.l't pıací:

C-enamDF'H ................. -_ Hıč
m DPH .................. „Ěiíı

vz;-še Dı='H ................. _. Kč
C-ena vč. DPH ................ ..I'ič

n I I I' Í. n

:nl - - I.Iı. I'.I - '.II.Ih -.=ıI-.I 'IıI'.'-I.'II.'I - I'.I'J-..\.ı| I L In II' I:I-.'Iı:|I '

eflnfl ı=-flz DPH ................. _. Kč
sflzhfl Dı=H .................. _.'=!tn
vvjšfl Dı='H ................. _. Kč
efln-1 vč. DPH ................. „He

la správnest určení sazby DPH v sel-.ıladu s příslušnými předpisy je üčasbtíít-

El
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vııı.
vvsvÉTLEui zaeavaci DDıtuuEı~nacE

Eadavatel může mávací del-tumentaci vysvětlit. pbltud taltevé vysvětlení. případně sDuv'isející
deltumenty. ı.rveřejní na prclilu zadavatele- a te nejpazději 5 [eel'jrcl'ıj pracev'nícl'1 drıů před uplynutím
lhůty pre pDdáı1í nčbídelt.

Pel-rud e vysvěfleni zadávací deltıınentaee písemně pıežádá dedavatel. zadavatel vysvětlení
uverej'̀ ní. Ddešle nebe preda'' včetně |::ırEnel1'' e zflıění zadestl"̀ bez ıder'ıtIíilt`` ace tel'ıete dbdavatele.
Eadavatel není p:Ivínen vysvětlení peslrytıteut. pehud není žádest e vys'ı.rělleı'ıí den-tčena včas. a te
al-espcıřı 3 ıjeelějı před lhůt pedle edslavbe. 13'- eelltern Ił
leelyçchj uplynutın Ilıtrty pre pıedanı F"e:l-tuvd zadiıvatel na zaclest e
vysvetlflerıı. lttem nenı den-.ieerı.a vcas. 'vy'svetlenı peshrylne. nemusi dedızet ll'ıutı-ı pedle prvnıbe
cdstavce.
F'Ditud je e vysvětlení zadávací del-turnentace deruıčena včas a zadavatel neuveřejní. needešle

nebe nepředá vysvětlení de El- p-r.'acevníı:=l'ı dnů. predleuží lhůtu pre pedání nabídelt nejméně D tclilt
praeevníclı dnů. e 1-telilt přë-ál'ıla deba e::l d::ı'u=čeni žádesti e vysvětlení zadávací deltumentace de
uveřejnění. edeslání nebe předání vys'-rětlení 3 pracevı"ıí dny-

l'ĹD=|'ıtn:-'.it'|:r'ıí escbeı-I zadavatele je právnílt 'Dd-děleni piávnícl'ı Faltultní
nembcrıíee Dme. e-mail: Ěffnbrr'ı-D.cz ıjviz též bed ltll. I-'ilernrı-ıníl-tabe mezi zadav.atelern
a tíıčastníltyj.

ut.
PneuLíeita tvıisra PLNÉHÍ

Eadavatel un'ıežřH..jiıe prehlíditu místa plnění. ltterá se pre üčastnity usltuteční dne 1'EI- EI'- 21121 v
5:llfl' heıdirıı- Sraz üěastníltů bude na reeepci v přüerní budevy l.. Flraceviště l'-leme:-rıi~ı:e EIel1uniee a
Perednice. .Jihtavsltá ED. E25 DI] Brne.

it.
PD Dıvıihı nv a Peżaeavttv Na znnacevahıi hıaeíettv

l'-labídlta bude zpraccıvána v čes-ltém jazyce a předležena v1j'l`ıradně prestřednictv'íı'ıı fınınltcierı-ality pre
padávání nabídelt e-lełd:-rDnii:=ltél`ıe nást:n:ıje E-E.ı'lnl-'l na adrese: lı'lI:|:|~s:nI'ıIıualt.fnlerr'ıe-czí

Eadavatel upezenitıjíe- že rımıítllty pbdané jinym zp-ůsebeırı nebudeu dle ij Elšl edsL E záítena
pavaževány za pedané a nebude ltnim přı`l"ılížene. Te se t'_ıí'itá např- nabídelt pedanyclt e-mailem.
pn:ıslr'ednictvím zpráv elelttn:ııniı:'.ltél'ıe náslreje' E-.EII'nl'i.. pnastředníctvím hlnltcicnality pna pedav'ání
žád=estíev'ysvéłlenízadav'acídelturnıentat-'-e eieltlrt:In'ıcł.ıEhcı' naslrcge'' E-2.'!'.l'ť. apzııd.

“v"případ-ě te-danicltych preblérnů p-ří vltládání nabíı:ll-ty velelt`l:ı'enicl-těm náslreji E-EAI-'Il zadavatel
deperučuje ltet'-tči-levat GEM - t-ecl"rnicl-teu pedpeı"u e1el'tlrenlcltél1e nástreje E-E.ünl'i v ptaee'míı:=1`ı dnech
EJID -1?-Elllľl na tel. čísle +4211' E-2'-B ?El'2 T-'1E|'. případně e - mailem: Éflrafiezalt-u

Sntnılttııra nabidlty:

I- Dbsah nabídlty - seznam přetl-tládan3j'ch deltı-ımenlzů.

El'
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I Krycí list üıčas-tnita idertlíliltařmí ůdaje a le eI:ıı::l1-ethí lìrmu nebe název.
sídle. pIá'v'nífenn1-L IGD. D-ID. barIılu:ıIn!'ıí spıejení. stalırtäní telefenní. faıtcıvé a e-Inäevě
spıı:ıjeı'ıí. attestı ptrt;'dDr1-rıčevá:tıípísemr'ıestí.ínteıT!ıe“tt:ı'n'::ıl-ı adıesu. lD datevě scłııáıılry aped.

I- Deldadyprctazjıci sg:›lı'ııe=ı1ıI:val=ì`D-t.ai::ı1ıcl'ıp-ı'edpt:ı|tl-etlřtı tlecl. lllteltedelittırrıentace.
I lxnánhmmmrflüebeùıü-témdekmflrmmvčeefipříühitiěwdtázejídzpřhhıäfi

v'zı:ıırevé smIeu'ı.'y se zapıraflet:ı=In'=ıarı-'_Ífrri= üd.aji dle pe'Enda'ıI'ltu mavatdej pedepsan-é ıteebıeu
eptavneneı-ı=jedn.atjme-nem I-iı.':asl1'ríltarıelaezaLıca±'nI1'iitavefeı1rıatıt*-pdf,

I Dekhdydlebeduwiěmdehumađeeevčeběnáwhuflrienyspřìdumivehnnám*-dec
-[pıreuı:=elyz'ı.rerejrIıenıvregista1ısı'nlı-n.rj.

I l~labí1:Itcrn'áeenatIebı:ıdu'vIil.tétedel'tuneıtace
I dl=el:ııeı:Iu.'Il'.1.Tétei:lıt:ıl-tt.ımentaıDe

tu.
ı1navıDLa PRD Heehıeceni hıaeieett

Habíelty l:=i-ıdeu hcdnecerıy dle záltladnílfle hedneticílre ltriténa ełtenerııicltá v'_I|í'l!ıeı:lı'ııest rıabíclty
vseı.ıladus-§|11-'l- idea.

ladavatel starıevil následující dílčí l'ıednetící ltritérš-.a na záltl-adě ne;ivyl"ııedr`±ıějšíl'ıe p::ırnérL= nabídl-Levé
cenya ltvaliry. a těmtc dilčétn ltrstěriím stanevıi vá"'ıu 'nfljgáttřerıau v pn:ıcerıteı::l'ı taltte;

1- tfiřčí h'|:|ıı±'I'ıt:|ItřI:řìt"i|!ěI'-iın|tt:I':r
Geřltcvá nmídlte'-.'á cena bez D1='H.'v Hčn'
vái'ıa EIB' 'ill-

2 dıílıíř
IltI.:še:r'ıesti člena 'tymu ůčastrıílca
válıtalllfl-E

Pre ùčıe-'ty t1:'..l'ıete l'ıedneticíl've ltrítéria musí -ůčasbtílt deležit Eemam pr'e5|'el-tlfi. v nicl"-ž půsebni vedel-ıcí
prejelttu r_'=-llF'j. ltterjın účastnil: prel'taz.tje ltvteílìtaci dle 5 iě edst. 2 písm dj. .Jedná se D zltušenesti
nad rárnec sLanevenyı:'.l'ı ltvalrl'iltavčnícl1 pedminelt. tj. nad rámec zl'tI.z-'íenestí se zpraeeváním mir'- 5
prejıelttevydv del-tumerrtací rnminäně v remahu petřebnıém pre- vydání stavebr'-íbıe p::vı:ı-lení pre stavby
sletăící pre =-Íıčely zdfavetni-dví za f.:ıesle:í-eí:9.`ı E- let. |:=řı-.če-:TĚ m stavby sleužící pre ů-Eeflly zdravetnictví
se pm účely preltázání t'ı::.l'=ete ltritéria he:-'lnceerıí nepıevažujıí ebjel-:ty p"Imárně Lzčené pre seıiální
služby a lázeňství llázetiıslté ubyte'my. vıeilnë-s. dernevyducılteeeů apedj.

D-e l"-edneeení se pečítámatt:-.rrıálr1ě El zl-ruš-enestí 'vľedeucíl"ıe prejeittı-I ıfHlF*:ı nad rámec ltvalil'i'ltaee.
tzn.. že zltušenestí nad pečet EI nebudeu ml'1:'nedněny-

Pečet uveeìenych zltušerıze-stí üčastnílt deleží ve fen'nulá:í1 Ezemarrı prqielteíı. je Éíieheu č- El
zadávací deltuzflrıentaee. E1-eznam prejelttá pre üčely l'ııedn=ı:|eIa"=í r'entI.'ı:že byt dedatečně [pe pedání
naeídlryj deplñeván či rem'-iřevá.-n; v připadě. že ůdaje ve tcr'Irrul.:řı pre hcdneceni nebudeu úplně či
jedneznac'né. příslušná prave -Debt-rd.e meefl byt umá-na pre üčely hednceení nabídl-:y

F"eeis v'~j[peč'e-ı beeevfljrda 11~I:ıı:l::1eı:'.e-rıí nabídelt :de dílčích l"ıcdnDtícicl'ı luitéríí

1- tiiłč-ř h-ectıetíei lıırıi!érı'ur.ı'.ı
Elvedevé hednecení nabídky vypečte zadavatel pedle eáslee-ujícíl"ıe vzeree:

11]



 

Stránka 34 z 50 
 

 

ne,-näí nabídl-tevá cena iv Hčj
pana'hh-zen' hnızv-1“'.“.ı = nn tec rız-n-:ıüh

rıednecená nab ídl-Levá Dena -lv Hčj

Eledevá rıedneta rr-abidlty vypečtená pedìe vjrše ı:ıepsanéi'ıe zpčsebu bude násebena '-.Iaheu
hDdnet.'cíhD lrntěria a 1.r'_|"sled'='ıá bıedcr-.rá eı:ıı:i='ıeta pre ltaždeu nabídltu bude zaeltfeułılera na 2 desetinná
místa.

2 ıtfilč-ř heı:i'teIł:"c=í ıitı"ň'éı"1iu'ı'nı
la l-ı.aždDı-ı jednu altci nad rámec ltvaliñl-tace b-I-.ıdeu :ÍıE'.ast."ıí-lte'v1 pıřiděleny násšedující beıziyż

F'ečet vyprDjel-ttcvanycl"- altci. _-ejichž přednıětemjseu stavby
slet-šicí pre účely zdrav'etrıictví; matt. 1Ĺ" bedá E 3 vinzzz- tiı Iznzhzlfi

s -s nn-:ni
a a 1:-n-ze
s 4 nn-aj
E Ě
I]-1 IIIDDDH-I

Elede-.tě laeer'-ecení nabidlry vypečte zadavatel p:dle náslect-ıjícíl`le vzeree:

I-Tveiltevyzältmy peče! eedů áčastn H-ia
pflnćflıh-znflfllhrflıa-ifl= n ıcefh-xıüìn

I*-leyvyšší zisltanyelt bDdů učaslrvíltů

Eledevá =.'ıeD=eD-I-.a rnabídlty vy|::-ıečtená D-De`-e peps-aně-ne způsebtn eude ná=se=berıa vaneu
l'rı:dnD't-ieíhe ltn-"téı'ía a v'_n"sledrıá bedevá rıedrıeta pre ltaždeu nabídku bude zaDttfe1.nE!'ıler'a na 2 desetír'-rıá
místa.

:..| . ..„ I . I

Zadavatel rDme:l=ne D vyběru r'=ejvl'ıedně;=ší nabídl-ty tDhD ùčastnílta. jerıež nabídka byla pedle
hcdnetící-ch ltritění vyl"nDc'-rıe:er`-a jalte eltDnı:ımic|-:y nej'vyl':=edr'ější. EltDI'ıen'ríDlty nej-.n'§j'.l're:í4'ı-ější nabídlteı-I
je nabídlta. ltterá zislcá při itecineeení zpılıseb-e=Tı 1:n-psanym vyáe v seué-tu za DD-ě dílčí iıcdneticí ltriténa
ne5.|1.ry'šši'n."_i'sle:ı'rıé bedevé ehedneeení.

ıtıı.
Itehıunııcace ıvııšzı zaDava1ELEaı a ùcasnvíıtv

`v"ešlterá p'Een1ná Itcırtı-ırıiltaeemezi mdavateleın aůčastníky prebíhápetize el=elt'ln:ın-iclty. ataza
vy:-.ıž-ití

- eleitlIe|'ri=ı:łtě1'ı=e náslrcje E-EMI rm adrese l'rtt|:rs:ı'l'ez.alt.fn-brne.czı'; zadavatel deperučı-:je
ůčasltıvi-IIŽII-'ı včas se v elełttııaricl-těrn -náslrreji regisltrevat a z
 '' |1ır-IIIIIIIIIEIII' II|::|ıř'i|'.1ıt:|'ıth"Iıı'áıI1í |:|ıI'eı1ıI'e5''IITEET |lnF|.'5T.Fı.1ı||'EIIIFIí1I1II"|LIIE[ŽE.

- date'n'ěsı:hı'árıltyzadčrvatele:*1łJıır1El"ırL
- e-n'ıailernnaadresultDntał:e'tíeselJ-ypretetezadávacířízení
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Při ltenıı-.ınil-ı.aci všemi sneıa uvedenými zızıfıseby vždy pn:ırs'In. uvedte název veřejné zaltžuslty a
jınéne ltentaltlrıí esebıy zadavatele-

Ilil.
PDDMIHHT PRD UIAVRENI SM LDUUT

mievereı naešıe vjfhtenevfn aflaeeneıi vjnevn in přealeženi engin-ve nese evetenvjveh ızepii aeinıeaů e
jehe ıflveıifiheei. peafla je již nemá v nehíane in úie;-eee““.
.Je-li vybrány dedavatel česlteu právníci-tcu esebeu. zjistí zadavatel ůdaje ejelae sltırtıačrıěm majiteli z
exúaenee üflıejů e eınniečfljnzh vfljaeiieh peale § tm eaeı- 4 záılene
.le-li vybrany dedavatel zahraniční právnicltcu esebeu. bude zadavatel pedle -E 12.'-3 edsL 5 záltena
pežadevat přeclleženívypisu ze zahraniční evidence Dbdebrıé evideı1ci majitelů nebe. není-
li taltcvé evidence

aj sdělení identil'ıltačniıı:=l"ı údajů všeclt eseb. ltterě jseu jehc sltutečnym majitelem. a
bj předležení deltladů. znichž v'y'pl'-_[r'ı.fá vztah všecl"ı eseb |::ıedle písmene aj ltdedavateli; těmite

deitl-adyjseu zejména
1. vypis ze zal'ıranič1'ıí evidence ebdebně veřejnému rejstříltu..
E. semam altcicnářů.

n:ızl're::lnuI.í statutámíhe Drpánu D vyplacení pzıdíiu na zisltu.
sp-elečertsl-tá smletrnfa.. zaltladatelsltá lisl:ina nebe stanevy-:Pi-"i'

Eadavatel v1|ı'ieučí1ıI'ı|ı'tıııaı'ıěłııe dedavatele-_

- je-li česltetı p-ıáv=ı'ıiclteı-I cscbeı-I. ltteıá n'ı.á slttiečnělae majitele. pelti-Id neıbyle rnežrı-é
üıı:l.Enje_ D Íełıe sltutečněm nıajri-`eli z slu-rtıı=ił-čr_ı'jrch lı-

zprısttqmenernu 'ul situtecnych maitelu pe edeslanı ezınarııenı e vylcueerıı
tII=I==I=I'I'=t=III2±'-IH1›`-'ı=I'I'III=I.

- nepřetležil üıdaje nebe deldady;

itrv.
LHD Ta a miste eee Peeani uaeiesit. DTEviı=r-ani hıaeieeit

Liııíıta:
- lhůta pm pedání nabídelt se stancvı-ıje de EE. 1'llI. 2021. EI-Elil' hedin

.łılktıa
- elelttrerıidty prestřednictvím eleltIrDıniı::l-tél'ıe nást-reje E-2.ı'I'ni'i na acl'ese https:n'i'ezait.fr'ıbrr'ıe-cz'.

a te prcstřednicltvin funl-tcienality pre pedávání nabídelt
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Příloha č. 2 smlouvy 
Obsah DURaSP 

 

Obsah DURaSP 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DURaSP obsahuje: 

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 
zvláštními předpisy, 

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 
dokumentace, 

3. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, 

4. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby, 

5. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., 
s platností od 1. 9. 2020 o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. 
Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost 
budovy definovanou dle platné vyhlášky a souvisejících předpisů, 

6. Zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání 

7. Odborné studie (denní osvětlení, akustická studie, likvidace odpadů) 

8. Podrobný návrh terénních a vegetačních úprav 

 

Součástí bude i zajištění potřebných podkladů: 

 geometrický plán, 

 zaměření pozemku (polohopis a výškopis) včetně údajů od správců a majitelů 
technických sítí; zaměření výšek okolních budov a podstatných bodů v území, 

 zaměření budov (v případě stavebních úprav), 

 inženýrsko-geologický průzkum,  

 hydrogeologický průzkum, 

 pedologický a radonový průzkum, 

 průzkum bludných proudů, 

 biologický a dendrologický průzkum, 
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 krajinný průzkum,  

 mapa záplavových území (vymezení hladiny Q20 a Q100), 

 fotodokumentace, 

 pasportizace okolních staveb, 

 dopravní průzkum (měření dopravní zátěže v území), 

 měření hluku, 

 stavebně technický průzkum, 

 meteorologické údaje, 

 archivní materiály a rešerše 

 Inventarizace zeleně 

 Průkaz energické náročnosti budovy 

 Protokol o určení vnějších vlivů 

 Stavebně statický průzkum dotčených budov 

- informace o dotčených pozemcích KN; 

- vyřízení žádosti o územně plánovací informaci1 (podmínky pro využívání území, umístění 
stavby, ochranná pásma, stavební uzávěra), 

- zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, 
voda, kanalizace, dopravní síť apod.), 

- předjednání záměru u zásadních DOSS2, na stavebním úřadě a s architektem města (resp. 
obce nebo urbanistických komisí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Podle § 21 SZ a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb. 

2 Zejména územní plánování, životní prostředí a památková péče. 
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Příloha č. 3 smlouvy 
Obsah PDPS 

 

Obsah PDPS 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje: 

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 
zvláštními předpisy, 

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení do projektové dokumentace, 

3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, 

4. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 
dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich provádění 
vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 

f. zásady požární ochrany při realizaci, 

g. dopravně provozní předpisy, 

h. zabezpečení staveniště, 

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 

5. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 
(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
a podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 

6. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, např. finančního úřadu. 

7. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby 
poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních 
a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení 
a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň 
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bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost 
vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto 
zařízení a strojů), 

8. stanovení rozsahu nezbytné péče o navrženou zeleň při její výsadbě i povýsadbové péče, 

9. podrobný rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby. 
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Příloha č. 4 smlouvy 
Obsah činnosti Autorského dozoru 

 

Obsah činností Autorského dozoru 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejména 
následující činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 
s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 
Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací Stavby (projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 
byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování 
nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace 
plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) 
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou v územním 
a stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací 
pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje 
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a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu 
s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 
specialisté (elektro, instalace, statika apod.), 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová 
spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.), 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu 
a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle projektové dokumentace a které 
by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. 
kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto 
změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, 

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce 
Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky 
Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad 
Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, 

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 
projektové dokumentaci pro provádění Stavby, 

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 

21. vede záznam o výkonu AD s využitím docházkového listu a je zároveň kdykoliv na výzvu 
Objednatele Objednateli povinen tento docházkový list předložit k nahlédnutí, stejně tak 
je po skončení dotčeného kalendářního měsíce (ve kterém je AD poskytován) docházkový 
list předložit Objednateli k odsouhlasení. 
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Příloha zadávací dokumentace Č. 5 - Seznam poddodavatelů
ıv vıČást plnění VZ. kterou má ucastník zadávacího rızení v

Veřejná zakázka FN Brno - Ústavní lékárna - projektová dokumentace a autorský dozor _ _ _ _ I _
umyslu zadat poddodavatelı (specıfıkace a procentní podıl)

1' Název; 8.5.

5,'d|0; U Kasaren 727, 75? O'l Valašské Meziříčí
Tel./e-mail: 571 6?O 469 J' info@b|ocl<crS_cZ
ıčoz 18055158
 
2.

Zdravotnická technologie - 2,5%

Název:

Sídlo:

Tel./e-mail:

IČO;

3' Název:

Sídlo:

Tel./e-mail:
IČO:
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Formulář realizačního týmu 

Dodavatel: 

Obchodní firma „Budoucnost Ústavní lékárny ve FNB“ 
Správce společnosti DOMY spol. s r.o. 
Sídlo Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1 

IČO 41692870 

(dále jen „dodavatel“), 

tímto za účelem prokázání splnění technické kvalifikace dle čl. III. zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce s názvem „FN Brno – Ústavní lékárna – projektová dokumentace a 
autorský dozor” předkládá následující: 

seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky: 

Vedoucí projektu (HIP) 
jméno, příjmení a titul 
poměr člena realizačního 
týmu k účastníkovi 
zadávacího řízení 

  
 

 

autorizace 
nebo 
potvrzení o 
zápisu 
do seznamu 
registrovaných 
osob 

obor dle 
zákona 
360/1992 
Sb. 

autorizace se 
všeobecnou 
působností 
(architekt) 

architektura 
(architekt) 

autorizace pro 
obor pozemní 
stavby 
(autorizovaný 
inženýr) 

datum 
získání 7.7.1993   

Významná služba č. 1  

významná služba (reference) 
včetně doby jejího 
poskytnutí, označení stavby 
a jejího rozsahu dle 
požadavku zadavatele v čl. 
III. zadávací dokumentace 

Nemocnice Kladno – Centrum akutní medicíny, rekonstrukce bloku 
B, C1 a C2 a novostavba pavilonu M 
Generel, DUR,DSP,DVZ,DPS,DSPS,ZSPD,AD generálního 
projektanta po dobu 58 měsíců 
Stavba obsahuje MR, CT, 2x RTG, 2x sono, oddělení intenzivní 
péče, centrální příjem, oddělení urgentní medicíny 
260 standardních lůžek, 59 intenzivních lůžek (z toho 39 lůžek JIP, 
8 lůžek ARO, 12 pooperačních lůžek); urgentní příjem včetně 6 
expektačních lůžek a zákrokového sálu; 10 lůžek jednodenní 
chirurgie, celkem 9 operačních sálů ( 2x superaseptické, 5x 
aseptický, 1x septický ) 
IN 2 081 700 000,-Kč bez DPH a bez lékařské technologie  
2008 – 10/2017 

objednatel 
služby 

název Část Oblastní nemocnice Kladno, a.s.  
část Metrostav a.s. 

sídlo 
ONK, Vančurova 1548, Kladno 
Metrostav a.s. 
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IČO 27256537 

kontaktní 
osoba 
objednatele 

jméno a 
funkce 

XXXXXXXXXXXX, technicko-provozní náměstek 

telefon XXXXXXXXXXX 
email XXXXXXXXXXX@nemk.cz 

Významná služba č. 2  

významná služba (reference) 
včetně doby jejího 
poskytnutí, označení stavby 
a jejího rozsahu dle 
požadavku zadavatele v čl. 
III. Zadávací dokumentace 

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny 
Solnice – Kvasiny – zpracování projektové dokumentace a 
zajištění výkonu autorského dozoru v rámci projektu 
„Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a 
zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 
generel, investiční záměr  (realizace 12/2015 – 02/2018),  
předpokládané I.N. cca 800 mil. Kč bez DPH 
Průzkumné práce, DUR, DSP, DPS, IČ.  
2x skiagrafie, 1x CT, 2x ultrazvuk. Centrální urgentní příjem, JIP (13 
lůžek), ARO (6 lůžek), operační sály (1 super aseptický, 2 aseptické 
a 1 septický), chirurgie (30 lůžek) a ortopedie (30 lůžek). 
I.N 850 000 000,- Kč bez DPH a bez lékařské technologie 
09/2019-03/2021 (DPS) 

objednatel 
služby 

název Královéhradecký kraj 
sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO 70889546 

kontaktní 
osoba 
objednatele 

jméno a 
funkce 

XXXXXXXXXXXXX, vedoucí oddělení investic 

telefon XXXXXXXXXXXXXXX 
email XXXXXXXXXXX@cirihk.cz 

Významná služba č. 3  

významná služba (reference) 
včetně doby jejího 
poskytnutí, označení stavby 
a jejího rozsahu dle 
požadavku zadavatele v čl. 
III. zadávací dokumentace 

Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a 
standardními lůžkovými odděleními v Krajské zdravotní, a.s. – 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.III 
studie, vstupní podklady, bourací práce, DUR/DSP, DPS, položkový 
rozpočet, nyní probíhá AD 
35 lůžek JIP (kardiologie akutní příjem 16 lůžek, kardiochirurgie 7 
lůžek, KAPIM 12 lůžek), celkem 142 lůžek 
12 operačních sálů: 7 centrálních operačních sálů (5 sálů 
standardních a 2 sály hybridní s angiolinkou, jeden s MR), 3 
operační sály (hybridní s angiolinkou) – kardiologie, 2 operační 
sály – kardiochirurgie, MR, RTG 
Podlažní plocha 20 915 m2, zastavěná 4957 m2, obestavěný 
prostor 93895 m3 
I.N. 938 800 000,- Kč bez DPH a bez lékařské 
technologie 
09/2016 – 09/2020 (DPS), od 10/2020 probíhá AD 

objednatel 
služby 

název Krajská zdravotní a.s.  
sídlo Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
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IČO 25488627 

kontaktní 
osoba 
objednatele 

jméno a 
funkce 

XXXXXXXXXXXXXX, vedoucí oddělení přípravy investic 

telefon XXXXXXXXXXXXXX 
email XXXXXXXXXXX@kzcr.eu 

Významná služba č. 4  

významná služba (reference) 
včetně doby jejího 
poskytnutí, označení stavby 
a jejího rozsahu dle 
požadavku zadavatele v čl. 
III. zadávací dokumentace 

Centralizace a modernizace Lužické nemocnice a polikliniky 
a.s. v Rumburku – 1. stavba 
vstupní podklady, bourací práce, DSP, IČ, stavební povolení 
s nabytí PM  1.10.2021 
Urgentní příjem (5 expektačních lůžek, akutní příjem 2 lůžka, 
zákrokový sál, sádrovna, 3 akutní ambulance), lůžková jednotka 
JIP, centrální operační sály a lůžková oddělení chirurgie, interny, 
LDN, ošetřovatelské péče a dětské oddělení. 
10 lůžek JIP, celkem 151 lůžek, 3 operační sály, sterilizace, CT, RTG 
(skiaskop, skiagraf, 2x ultrazvuk) 
Zastavěná plocha celkem 4751 m2, celkový obestavěný prostor 
59309 m3 
I.N. 500 000 000,- Kč bez DPH a bez lékařské technologie 
06/2021-09/2021 

objednatel 
služby 

název Krajská zdravotní a.s.  
sídlo Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
IČO 25488627 

kontaktní 
osoba 
objednatele 

jméno a 
funkce 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí oddělení přípravy investic 

telefon XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
email XXXXXXXXXXXXX@kzcr.eu 

Významná služba č. 5  

významná služba (reference) 
včetně doby jejího 
poskytnutí, označení stavby 
a jejího rozsahu dle 
požadavku zadavatele v čl. 
III. zadávací dokumentace 

Rekonstrukce operačního traktu nová centrální sterilizace – 
projektová dokumentace 
studie, koordinační projektová dokumentace pro Zadání stavby 
(PDZS) 
4 x operační sál ( septický, superseptický, 2 x aseptický), 1 x 
pooperační pokoj včetně zázemí, 1 x příprava sterilního materiálu, 
3 x sklad, 1 x jídelna, zázemí pro lékaře, zázemí pro personál 
(zdravotní sestry, pomocný lékařský personál), Šatny + hygienická 
zázemí 
I.N. 240 000 000,- Kč bez DPH a bez zdravotnické technologie 
02/2019-07/2019 

objednatel 
služby 

název Nemocnice Kadaň s.r.o.  
sídlo Golovinova 1559, 432 01  Kadaň 
IČO 25479300 

kontaktní 
osoba 
objednatele 

jméno a 
funkce 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitel nemocnice 

telefon XXXXXXXXXXXXXXXXX 
email XXXXXXXXXXXXXX@nemkadan.cz 
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délka praxe v projekčních 
pracích  Celkem 35 let 

 
 
 

Zpracovatel stavební části (projektant) 
jméno, příjmení a titul 
poměr člena realizačního 
týmu k účastníkovi 
zadávacího řízení 

  
 

 

autorizace 
nebo 
potvrzení o 
zápisu 
do seznamu 
registrovaných 
osob 

obor dle 
zákona 
360/1992 
Sb. 

pozemní stavby - autorizovaný inženýr 

datum 
získání 

23.6.2009 

délka praxe v projekčních 
pracích za období 
posledních 10 let před 
zahájením zadávacího řízení 

Celkem 16 let 

 

Zpracovatel projektu zdravotnické technologie (technolog) 
jméno, příjmení a titul 
poměr člena realizačního 
týmu k účastníkovi 
zadávacího řízení 

  
 

 

autorizace 
nebo 
potvrzení o 
zápisu 
do seznamu 
registrovaných 
osob 

obor dle 
zákona 
360/1992 
Sb. 

technologická zařízení staveb, specializace zdravotní technika - 
autorizovaný technik 

datum 
získání 

2.12.2014 

Významná služba č. 1  
významná služba (reference) 
včetně doby jejího 
poskytnutí, označení stavby 
a jejího rozsahu dle 
požadavku zadavatele v čl. 
III. zadávací dokumentace 

Krajská nemocnice T.Bati 
Budova 23 – stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním 
dospávání ve 2.NP COS 
 
Dokumentace pro stavební povolení, 03-04/2021 

objednatel 
služby 

název LT PROJEKT a.s. 

sídlo Kroftova 45, 616 00 Brno 

IČO IČO 29220785 
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kontaktní 
osoba 
objednatele 

jméno a 
funkce 

XXXXXXXXXXXX, člen představenstva 

telefon XXXXXXXXXXXXXXXX 

email XXXXXXXXXXXXX@ltprojekt.cz 

Významná služba č. 2  

významná služba (reference) 
včetně doby jejího 
poskytnutí, označení stavby 
a jejího rozsahu dle 
požadavku zadavatele v čl. 
III. zadávací dokumentace 

Krajská majetková, příspěvková organizace 
Centralizace a modernizace Lužické nemocnice Rumburk 
 
Dokumentace pro stavební povolení, 06-09/2021 

objednatel 
služby 

název DOMY spol. s r.o. 

sídlo Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1 

IČO I4O 41692870 

kontaktní 
osoba 
objednatele 

jméno a 
funkce 

XXXXXXXXXXXXX, HIP 

telefon XXXXXXXXXXXXXXXXX 

email XXXXXXXXXXXXXXXXX@domyarchitects.com   

Významná služba č. 3  

významná služba (reference) 
včetně doby jejího 
poskytnutí, označení stavby 
a jejího rozsahu dle 
požadavku zadavatele v čl. 
III. zadávací dokumentace 

Fakultní Thomayerova nemocnice 
Pavilon B1 – přestavba rozšíření operačních sálů pro malé 
obory 
 
Dokumentace pro stavební povolení 12/2020-02/2021 
Dokumentace provedení stavby 07-08/2021 

objednatel 
služby 

název REMIUMA s.r.o. 

sídlo Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 

IČO IČ 242 61 670 

kontaktní 
osoba 
objednatele 

jméno a 
funkce 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

telefon XXXXXXXXXXXXXXXX 

email XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com 

Významná služba č. 4  

významná služba (reference) 
včetně doby jejího 
poskytnutí, označení stavby 
a jejího rozsahu dle 
požadavku zadavatele v čl. 
III. zadávací dokumentace 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. 
Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. 
 
Dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební 
povolení 08/2018-12/2019 
 

objednatel 
služby 

název SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 

sídlo U Besedy 414/8, 460 07 Liberec 3 – Jeřáb 

IČO  
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kontaktní 
osoba 
objednatele 

jméno a 
funkce 

XXXXXXXXXXXXXXXX, HIP 

telefon XXXXXXXXXXXXXXXXX 

email XXXXXXXXXXXXXXXX@sial.cz 

Významná služba č. 5  
významná služba (reference) 
včetně doby jejího 
poskytnutí, označení stavby 
a jejího rozsahu dle 
požadavku zadavatele v čl. 
III. zadávací dokumentace 

ON Kladno  
Stavební úpravy objektu patologie 
 
Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro 
provedení stavby 08/2018-10/2018 

objednatel 
služby 

název Milota Kladno spol. s r.o. 

sídlo Huťská 1557, 272 01 Kladno 

IČO IČO 47550961 

kontaktní 
osoba 
objednatele 

jméno a 
funkce 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, HIP 

telefon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

email XXXXXXXXXXXXX@milota.cz 

délka praxe v projekčních 
pracích  

14 let 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stránka 50 z 50 
 

Příloha č. 7 smlouvy 

Požadavky na výstupní formáty a způsob provedení projektové dokumentace  

 

Požadované formáty pro předání projektu objednateli: 

1) Pro fázi DURaSP vše v 5 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku v požadovaném 
formátu a ve 2 listinných vyhotoveních rozpočet projektanta v podrobnosti 
odpovídající dokumentaci pro stavební povolení. 

2) Pro projektovou dokumentaci pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), 
která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných 
prováděcích právních předpisů a dále bude sloužit pro realizaci stavby 
požadujeme vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový 
rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni 
platné ke dni odevzdání – preferujeme RTS) bude v listinné i elektronické 
podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována 
ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu 
*.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml 
(ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup 
z rozpočtového softwaru, harmonogram v MS Project ve formátu .mpp 
a .pdf. 

  

 

 

 

 

 

 

 


