$8Z a DM - rekonstrukce osvétleni ve sportovni hale

vysoké myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

Smlouva o dilo
(dale jen smlouva)
na stavebni prace vedené pod nazvem ,,S5Z a DM - rekonstrukce osvétleni ve sportovni hale”
uzaviend dle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zékonik, v platném znéni (dale také
jen ,,0Z") mezi smluvnimi stranami:

Objednatel: Mésto Vysoké Myto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Myto — Mésto, 566 32 Vysoké Myto
Zastoupeny ve vécech smluvnich:

Ing. FrantiSek Jirasky — starosta mésta

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupeny ve vécech technickych a prevzeti dila

Ing. Jaromir Andrle — vedouci odboru rozvoje mésta

(tel.: 465 466 149, 773 796 226, e-mail: jaromir.andrle@vysoke-myto.cz)
Bofivoj Pitra — referent odboru rozvoje mésta

(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
Ing. Pavel Kubes — referent odboru rozvoje mésta

(tel.: 465 466 151, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s, Vysoké Myto
Cislo u¢tu: 1327611/0100

IC: 00279773

DIC: CZ00279773

ddle jen ,objednatel”

Zhotovitel: KBT elektronik, spol. sr. o.

Sidlo spole¢nosti: Sv. Cecha 46, 566 01 Vysoké Myto
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Jindfich Kraffer
Zastoupeny ve vécech technickych: Jifi Buyanek

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.
Cislo Gétu: 956748611/0100
IC: 46509020

DIC: CZ46509020

Spoleénost je zapsdna v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové,
spisova znacka C 2262,

|ll

dale jen ,zhotovite
Clanek 1
Predmét smlouvy
1.1.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni prace pod nazvem ,SSZ a DM -

rekonstrukce osvétleni ve sportovni hale” tak, jak jsou specifikovany touto smlouvou a
jejimi ptilohami (dale jen ,dilo“ nebo ,.akce”).
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$8Z a DM - rekonstrukce osvétleni ve sportovni hale

vysoké myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

Objednatel se zavazuje k prevzeti vytvoreného predmétu dila bez podstatnych vad
a nedodélkl a zaplaceni ceny za dilo uvedené v ¢l. 3.1. smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle poZzadavk(l zadavatele, které vymezuje pfiloZzeny
polozkovy rozpocet.

Dilo bude provedeno v nejvyssi kvalité:

Zhotovitel je povinen pti provadéni dila postupovat v souladu s podklady pfedanymi mu
objednatelem do uzavfeni smlouvy a dle platnych pravnich predpisli, rovnéz v souladu
s Ceskymi technickymi normami, které se vztahuji k pInéni zhotovitele, byt nejsou obecné
zavazné. PInéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisi donucujici povahy
a ze zavaznych rozhodnuti, stanovisek nebo jinych opatfeni organ(i verejné moci, ma
v pfipadé rozporu s ostatnimi povinnostmi zhotovitele podle predchozi véty vidy
pfednost. PInéni ostatnich povinnosti zhotovitele méa vidy prednost v pfipadé rozporu
s povinnostmi vyplyvajicimi z ¢eskych technickych norem, které nejsou obecné zavazné.
Soucdsti zdvazku zhotovitele provést dilo je predat nejpozdéji pfi pfedani predmétu dila
rovnéz veskeré povinné doklady kvyrobklm a prohlaseni oshodé ¢i jiné doklady
potfebné podle pravnich predpis a provedeni zaskoleni provozovatele. VSechny pisemné
dokumenty budou pfedany v ¢eském jazyce. To vSe v souladu s pokyny objednatele.
Vlastnikem objednatelem prfedanych podkladl zlstava objednatel. Zhotovitel je opravnén
je pouzit jen za ucelem provadéni dila aje povinen je objednateli vratit nejpozdéji pfi
pfedani a prevzeti predmétu dila nebo po zaniku zavazku dilo provést, zanikne-li jinak nez
splnénim.

Uvedeni veskerych pozemkl dotéenych provadénim dila a majetku tretich osob
umisténého na téchto pozemcich a stavbach do plavodniho stavu, pokud nejsou Upravy
téchto pozemku a staveb predmétem dila,

Nedilnou soucdsti zavazku zhotovitele jsou veskeré prdace, sluzby, dodavky, poplatky,
Uhrada spotifebované elektrické energie, vody a jiné ndklady nezbytné pro fadnou
a uplnou realizaci sjednanych praci.

Soucasti dila jsou i prace v této smlouvé nespecifikované, které vsak jsou k radnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
ma, nebo by mél védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé nezvysSuje touto
smlouvou sjednanou cenu dila.

Clanek 2

Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody
Vlastnikem zhotovované véci je objednatel.
Zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovované véci od predani a prevzeti mista provadéni
dila do ukonéeni dila a vyklizeni mista provadéni dila.
Vlastnické pravo k vécem uréenym pro dilo nabyva objednatel okamzikem jejich zabudovani
do mista provadéni praci resp. i okamzikem jejich montdze zde, pouZitim pro Ucel udrzby,
opravy nebo Upravy. Zhotovitel sjednava v pfipadném subdodavatelském systému vlastnicky
rezim, ktery neni v kolizi s vlastnickym rezimem podle této smlouvy.
Zhotovitel vykonava po dobu od prechodu vlastnického prava podle predchazejiciho
odstavce do predani a prevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu.
Vykon spravy konéi okamzikem radného predani a prevzeti plnéni podle této smlouvy
objednatelem.
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$8Z a DM - rekonstrukce osvétleni ve sportovni hale

vysoké myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

Clanek 3
Cena za dilo a platebni podminky
Cena za dilo je dohodnuta ve vysi

Cena za dilo bez DPH 449.487,68 K¢
DPH 21 % 94.392,41 K¢
Cena celkem v¢. 21 % DPH 543.880,09 K¢

K cené za dilo zhotovitel uctuje DPH podle pravnich pfedpist platnych v dobé uskutecnéni
zdanitelného pinéni.

Polozkové ceny uvedené v nabidce zhotovitele v ramci souvisejiciho zaddvaciho fizeni
zGstanou zachovany. Pro kalkulaci vicepraci a méné praci se zhotovitel zavazuje pouzit
jednotkové ceny ze své cenové nabidky na pfedmét plnéni. Pouze v pfipadech, kdy
jednotkové ceny nejsou pro dané prace v cenové nabidce uvedeny ani jinak dohodnuty,
oceni pozadované prace podle tohoto vzorce: poZzadované prace = (polozky vicepraci dle
platného ceniku cenové soustavy v dobé realizace dila) x ((celkova cena dle ¢l. 3.1 bez
DPH) / (cena dila dle rozpoctu)).

Zaloha nebude poskytnuta.

Zménit dilo (tj. zménit formu, kvalitu ¢i rozsah dila jinymi podklady predlozenymi po
uzavieni této smlouvy) ¢i jinak zménit ¢i zrusSit smlouvu mohou strany vyhradné
prostfednictvim osob opravnénych k uzavieni této smlouvy. Zména smlouvy podléha
predchozimu schvaleni Radou mésta Vysokého Myta a nesmi byt ucinéna v takovém
rozsahu, ktery by v plivodnim souvisejicim zadavacim fizeni mohl rozsifit nebo zuzit okruh
moznych dodavateld. Kontaktni osoby ve vécech smluvnich ani ureni zastupci pfi
provadeéni dila nejsou oprdvnéni za smluvni strany ménit ¢i rusit smlouvu, mohou pouze
pripravovat jeji zmény. Drobné zmény a upresnéni dila, které nemaji vliv na cenu, lhatu
pInéni ani vlastnosti dila, vSak mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele
pfi provadéni dila.

Pfi pozadavku na sjednani zmény smlouvy se doty¢ny navrhovatel zavazuje predlozit
druhé strané pfislusny pisemny zménovy pozadavek. Zhotovitel se zavazuje do
5 pracovnich dnu poté pisemné predlozit:

° pevnou cenu dodatecnych nakladi, které predstavuji pInéni dle tohoto poZadavku;
° IhUtu, ve které je zhotovitel schopen plnéni provést;
° pripadné pozadavky na dopliujici informace ohledné rozsahu plnéni.

Do doby uzavreni pfislusné zmény smlouvy neni ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve
zménéném rozsahu ani opravnéna po druhé smluvni strané takovéto plnéni vyZadovat.
Jestlize strany nedojednaji zménu smlouvy a neuzaviou pisemny dodatek ke smlouvé do
90 pracovnich dnl od predloZzeni nabidky zhotovitelem, obé strany pokracuji v plnéni
smlouvy v pavodnim, nezménéném rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak.

Veskeré zmény této smlouvy budou provedeny formou vzestupné cislovanych dodatkd
podepsanych oprdvnénymi zadstupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel bere na védomi, Ze podminkou pro uzavieni dodatku tykajiciho se vicepraci, je
predchozi postup objednatele vsouladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, v platném znéni.

Stranka 3z 10



3.9.

3.10.

3.11.
3.12.

3.13.

3.14.

4.1.
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vysoké myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

V prabéhu provadéni dila je zhotovitel opravnén vystavovat dilci mésicni faktury do vyse
90% ceny dila dle SOD, zbyvajicich 10% ceny dila bude objednatelem uhrazeno po predani
dila bez vad a nedodélkll. Pravo zhotovitele na vystaveni faktury vznikd dnem, kdy
objednatel odsouhlasil soupis plnéni zhotovitele ocenény podle jednotkovych cen
z cenové nabidky. Objednatel je spolu s odivodnénim svého stanoviska opravnén souhlas
zCasti Ci zcela ve lhGté 15 pracovnich dnl od doruceni soupisu odmitnout, jestlize
obsahuje plnéni zhotovitelem neprovedena ¢i provedena vadné, pfip. jiné chyby.
V rozsahu, vjakém se objednatel vtéto |h(té k soupisu nevyjadii nékterym ze shora
uvedenych zplsob(, vznikad ndsledujici den zhotoviteli pravo na vystaveni faktury i na tuto
¢ast soupisu. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni je posledni den v kalendafnim
mésici. Soupis s vyjadfenim objednatele podle tohoto odstavce je prilohou faktury.
Vyjadfeni objednatele podle tohoto odstavce vSak vyslovné nenahrazuji prevzeti
pfislusnych plnéni objednatelem ani uzndni narokd zhotovitele spjatych aZsfadnym
dokoncenim, pfedanim a prevzetim dila.

Po predani a prevzeti predmétu dila je zhotovitel opravnén vystavit kone¢nou fakturu
s vyuctovanim plateb na cenu zadilo. Pfilohou konecné faktury je soupis praci za
kalendarni mésic, ve kterém doslo k predani a prevzeti pfedmétu dila, projednany
s objednatelem vysSe uvedenym zplsobem a protokol o prfedani a prevzeti predmétu dila.
Objednatel nema vici zhotoviteli zddné dalsSi zavazky v souvislosti s provedenim dila,
pokud je zhotovitel neuplatni v konecné fakture.

Faktura je splatna ve lhité 30 dnd od doruceni do sidla objednatele.

Jestlize faktura nebude obsahovat nalezitosti stanovené pro danové doklady definované
zejména v § 28 odst. 2 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni,
a zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, v platném znéni nebo bude mit jiné vady, véetné
vad tykajicich se pfiloh a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu provérit, je
objednatel opravnén ji ve |h(té splatnosti vratit zhotoviteli s uvedenim vad. V takovém
pripadé se prerusi |h(ta splatnosti a pocne béZet znovu ve stejné délce dorucenim
opravené faktury do sidla objednatele.

Objednatel je opravnén zapocitdvat své splatné nebo nesplatné pohledavky vicdi
zhotoviteli, a to i pred jeji splatnosti.

Objednatel prohlasuje, Ze objekt stavby neni pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 pro vy$e uvedenou stavebni praci nebude
aplikovan rezim prenesené dariové povinnosti podle zakona o DPH. Zhotovitel je povinen
vystavit za podminek uvedenych v zakoné doklad s nalezitostmi dle zakona o DPH.

Clanek 4
Lhata k provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila do péti pracovnich dni od data predani
stavenisté, nejpozdéji vsak do 01.07.2016.
Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spoluplisobeni objednatele
provést dilo nejpozdéji do 31.08.2016 od data predani stavenisté.

V tomto terminu bude také kompletné vyklizeno a protokolarné predano stavenisté
a bude vyuctovdna celd akce zhotovitelem objednateli. Termin predani plnéni bude
stanoven na navrh zhotovitele schvdleny objednatelem, nejméné vsak 3 pracovnich dn(
predem. V pfipadé dokonceni dila pfed terminem stanovenym v SOD, je zhotovitel
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vysoké myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

opravnén vyzvat objednatele k predani dokonceného dila. Objednatel vSak neni povinen
dilo na zakladé vyse specifikované vyzvy v pred¢asném terminu prevzit.

Zhotovitel se zavazuje pfi realizaci dila pfizplisobit prace rezimu provozu v budové. Pred
vlastnim zahajenim praci zhotovitel pribéh praci projednd stechnickym dozorem
objednatele.

V pracovnich dnech bude zhotovitel vidy pfedem konzultovat s objednatelem zahajeni a
ukonéeni praci, pfi kterych je zvySena hlu¢nost s ohledem na provoz.

Bude-li zhotovitel provadét prace o sobotdch, nedélich nebo svatcich, nebudou prace
zahdjeny dfive nez v 8:00 hodin a budou ukonéeny nejpozdéji do 20:00 hodin. Provadéni
prace o nedélich nebo svatcich je zhotovitel povinen dohodnout nejméné 3 dny predem
s technickym dozorem investora.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni v prodleni o pocet dn(, po které nemohl
dilo prokazatelné provadét v dlsledku:

e prekdzek na strané objednatele,

e dUvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 OZ (vyssi moc),

e nevhodnych klimatickych podminek pro provadéni stavby

Clanek 5
Povinnosti objednatele a zhotovitele
Mistem provadeéni dila je sportovni hala na pozemku parc. ¢. 1206/2, v katastralnim Gzemi
a obci Vysoké Myto, kterd je soucdsti aredlu Spravy Skolskych zatizeni — domov mladeze a
Skolni jidelna, Vysoké Myto, pFispévkova organizace.
Objednatel preda zhotoviteli stavenisté zpUsobilé k zahdjeni sjednanych praci na dobu
plnéni pfedmétu dila do bezplatného uzivani. Zhotovitel je mimo jiné povinen:
e UZivat pouze pfipojna mista uréena objednatelem.
e Nasvlj naklad anebezpedi zajistit propojeni pripojovaného zafizeni a ptipojného
mista, jakoZ i pFistroje nutné k uzivani pripojného mista a méreni spotreby.
e Stavenisté uZzivat jen pro ucely souvisejici s provadénim dila, v Zadném pripadé vsak
nikoli k ubytovani osob.
e Po dobu provadéni dila zajistit ve spolupraci s objednatelem nepretrzitou kontrolu
prostoru stavenisté z pozarniho hlediska.
e Vyklidit stavenisté ke dni predani a prevzeti predmétu kompletné dokoncéeného dila
bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 2 pracovni dny predem ke kontrole
plnéni, kterd maji byt pfi dalSim provadéni dila zakryta nebo se jinak stanou nepfistupna.
Zhotovitel na své naklady zabezpeci dopravu, skladovani a zabezpeceni vSech materiall a
dodavek a jejich presun na mista plnéni.
Nést v rozsahu nezbytném pro provedeni dila ndklady na povoleni i uZivani vefejného
prostranstvi, a to po dobu sjednanou pro provedeni dila. Jestlize vSak bude zhotovitel
uzivat takové plochy pro delsi dobu neZ na dobu sjednanou pro provedeni dila, je povinen
hradit ndklady na jejich uzivani, véetné pfipadnych pokut uloZenych za jejich uzivani po
delsi nez povolenou dobu, pokud za takové prodlouzeni neodpovida objednatel.
V pripadé vzniku vady ohroZujici bezpecnost nebo omezujicich uzivani predmétu dila je
zhotovitel povinen odstranit ozndmené vady do 48 hodin od jejiho uplatnéni. V pfipadé
vzniku ostatnich vad neohroZujicich bezpeénost nebo neomezujicich uzivani predmétu
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dila je zhotovitel povinen odstranit ozndmené vady do 1 tydne od jejiho uplatnéni.

Ode dne predani stavenisté do ukonceni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do
kterého je povinen krom pozadavkl danych pravnimi predpisy zapisovat veskeré
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o Casovém postupu praci, jejich
rozsahu a zplsobu provadéni, o stavu mista plnéni dila, odchylky od technické
dokumentace, dale Udaje o opatfenich ucinénych v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi v souvislosti s provdadénim dila
nebo na dile a pfekazkach tykajicich se provadéni dila.

Stavebni denik musi byt na stavenisti vSem opravnénym osobdam nebo organim verejné
moci pfistupny po celou pracovni dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméné dvéma
prapisy, znichz jeden nejpozdéji na pocatku pracovni doby dne ndsledujiciho po
provedeni zapisu preda objednateli a dalsi ukladd zpravidla oddélené od prvopisu, aby
mohl prvopis nahradit v pfipadé jeho ztraty nebo zniceni.

Zhotovitel zodpovidd za Skodu zplsobenou jeho cCinnosti na pozemcich a stavbach
dotcenych provadénim dila a na majetku tretich osob, umisténych na téchto pozemcich
a stavbdach. Zhotovitel je povinen nahradit skodu na pozemcich dotéenych provadénim
dila a na majetku tretich osob, umisténého na téchto pozemcich a stavbach, jejich
uvedenim do predeslého stavu.

Veskeré pozemky a stavby dotéené provadénim dila a majetek tfetich osob umistény na
téchto pozemcich a stavbach je zhotovitel povinen uvést do pulvodniho stavu, pokud
nejsou Upravy téchto pozemk( a staveb predmétem dila.

6.

Kontrola provadéni dila
Technicky dozor je oprdvnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté zhotovitele.
Zhotovitel je povinen v terminu stanoveném nejméné jeden pracovni den predem, zajistit
bezpecny pristup ke vSem castem dila pro vykon technického dozoru stanoveny
objednatelem a kontroly dila. Pokud nebude zhotovitelem zajistén bezpecny pfistup, je
technicky dozor stavby opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak urci
novy termin provedeni kontroly pfislusné casti dila. Zhotoviteli tim nevznikd ddvod pro
prodlouzeni terminu dokonceni dila.
Technicky dozor je oprdvnén po zhotoviteli poZadovat prokazani plvodu a vlastnosti
material( a vyrobku, které zhotovitel hodla pouzit pro stavbu.
Technicky dozor bude zajistovan prostrednictvim objednatele, neni soucasti této smlouvy
o dilo.

Clanek 7
Ukonceni smlouvy

Smlouva m{zZe byt ukoncena:
Pisemnou dohodou objednatele a zhotovitele.
Okamzitym odstoupenim od smlouvy v pfipadech, kdy jedna smluvni strana podstatné
porusi nékterou povinnost uvedenou v této smlouvé, pfipadné obecné zdvazné pravni
predpisy a je na tuto skutecnost stranou opravnénou upozornéna prokazatelnou formou
(zapis ve stavebnim deniku, doporucena korespondence, datova zprava). Smluvni strany

Stranka 6 z 10



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

$8Z a DM - rekonstrukce osvétleni ve sportovni hale

vysoké myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

vyslovné ujednaly, Ze v pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodu
podstatného poruseni nékterych povinnosti zhotovitelem uvedenych v této smlouvé,
pfipadné obecné zavaznych pravnich predpisid, ma zhotovitel narok pouze na uUhradu
ucelné vynaloZenych nakladl prokazatelné spojenych s dosud provedenymi pracemi
mimo nakladl spojenych s odstoupenim od smlouvy. Smluvni strany dale vyslovné
ujednaly, Ze v takovém pfipadé objednateli vznikd narok k zhotoviteli na Uhradu
vicenakladl vynaloZenych na dokonceni dila a na ndhradu ztrat vzniklych prodlouzenim
terminu provedeni dila.

K okamZitému odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén v pfipadé, Ze se prokaze, ze
udaje uvedené v nabidce na realizaci vefejné zakazky, ktera je predmétem cCinnosti této
smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.

Ukonéeni smlouvy strana opravnénd ozndmi strané povinné bez zbytecného odkladu
poté, kdy strana povinna podstatné porusi své povinnosti.

Stanovi-li opradvnéna strana pro dodatecné plnéni Ihdtu, vznika ji pravo ukoncit smlouvu
po marném uplynuti této Ih(ty. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi,
Ze svUj zavazek nesplni, mlzZe opravnénd strana ukoncit smlouvu pred uplynutim lhaty
dodatec¢ného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany
obdrii.

Ukonéenim smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Ukonéeni
smlouvy se vSak nedotyka naroku na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy, reseni
sporld mezi smluvnimi stranami, narokd na smluvni pokuty, béhu zaruc¢ni lhaty a jinych
narok(, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
resp. zaniku smlouvy nebo radném dokonceni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud v prabéhu pInéni dila dojde k navyseni ceny dila nad
ramec financnich prostredkd, kterymi objednatel disponuje v rozpoc¢tu mésta na predmét
plnéni této smlouvy, vyhrazuje si objednatel pravo ukoncit smlouvu s okamzitou platnosti
bez naroku na jakékoliv sankce ze strany zhotovitele a uhradit zhotoviteli jen do té doby
prokazatelné vynaloZené ndaklady. Zhotovitel v tomto ptipadé nebude vyZadovat po
objednateli ndhradu uslého zisku. V pfipadé, Zze bude smlouva ukoncena pred terminem
zahdjeni dila, resp. predani stavenisté, zhotovitel neni opravnén uctovat Zadné
prokazatelné naklady, a to ani v pfipadé, Ze zhotoviteli vzniknou.

Clanek 8

Sankce
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s pfedanim radného a bezvadného plnéni dle
sjednaného terminu ¢ini 2.000,00 K¢ za kazdy kalendarni den prodleni.
Smluvni pokuta za nedodrZeni terminu pro odstranéni vad a nedodélkli ve wvysi
1.000,00 K¢ za kazdy pripad a kalendarni den prodleni.
Pti nedodrzeni lh(t uvedenych v odst. 9.4. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit
zadavateli ¢astku 2.000,00 K¢ za kazdy kalendarni den prodleni.
Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s odstrafiovanim vad ve sjednaném terminu, na
které se vztahuje sjednana zaruka, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1 000,- K¢ za vadu ¢i skupinu vad za kazdy kalendafni den prodleni s odstranénim.
V pripadé prodleni pfi placeni za dilo, zaplati objednatel smluvni pokutu ve vysi 0,5%
z dluzné castky za kazdy den prodleni.
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V pfipadé, Zze dodavatel nesplni povinnost stanovenou mu v odst. 10.8. této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila za kazdy den
prodleni.

Veskeré pokuty, sankce ¢i nahrady Skod uloZené objednateli v souvislosti s porusenim
povinnosti zhotovitelem se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli. Objednatel ke
kazdému jednotlivému pfipadu zhotovitele pisemné vyzve.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu Skody zplsobené porusenim povinnosti, na
kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vysi pfesahujici smluvni pokutu.

Smluvni strany mohou pro jednotliva ustanoveni dle tohoto ¢lanku dohodnout jiny rezim.

Clanek 9

Zaruka
Zhotovitel poskytne objednateli na cely predmét plnéni zarucni dobu 60 mésici od
protokolarniho predani kompletniho dokonceného dila bez vad a nedodélki. Na
materiadly s krats$i zarucni |hUtou poskytne zhotovitel zaruéni dobu dle dodavatele
pfislusného materialu. Zhotovitel je povinen kratsi zaru¢ni dobu u kazdého jednotlivého
pfipadu objednateli prokazat.
Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjisténi pisemné reklamovat u zhotovitele.
Reklamace odeslana objednatelem v posledni den béhu doby zaru¢ni doby se povazuje za
v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Neudini-li tak, ma se za to, Ze reklamaci
zhotovitel uzndava.
Zhotovitel nejdéle do 10 kalendarnich dnd poté, co obdrzel od objednatele pisemné
(poStovni nebo e-mailovou korespondenci s potvrzenim dorucitele o akceptaci zpravy)
reklamaci, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad a nedodélkli dohodnuta jina Ihdta,
zapocne s odstrafiovanim vad Setfenim pfric¢in na misté popft. jinym zplsobem a dohodne
s objednatelem zplsob a termin jejich odstranéni, s odstrafiovanim vady zapocne vsak
nejpozdéji do ¢trnacti kalendarnich dnl od jejiho nahlaseni. Jedna-li se o vadu ohroZujici
bezpecnost osob ¢i provozu nebo hrozici zpUsobit Skodu objednateli, je zhotovitel
povinen zapocit s jejim odstrafiovanim dfive a to bez prodleni. Reklamovana vada bude
odstranéna, véetné pisemného predani nejpozdéji do triceti kalendarnich dnl od jejiho
prokazatelného nahlaseni zhotoviteli, nedohodnou-li smluvni strany jinou Ihitu.
Oznameni o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovédnou osobu
objednatele a identifikaci této smlouvy.
Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve vyse uvedené lh(ité nebo oznami pred jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel mlze u zhotovitele uplatnit pfimérenou slevu
ze sjednané ceny dila, nebo zadat provedeni oprav tfeti osobé, pficemz v tom pfipadé je
zhotovitel povinen objednateli uhradit ndklady vynaloZzené objednatelem na cenu téchto
oprav. Narok objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.
Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narok(i na ndhradu skody nebo na smluvni
pokutu.

Stranka 8 z 10



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

$8Z a DM - rekonstrukce osvétleni ve sportovni hale

vysoké myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

Cléanek 10

Subdodavatelé
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen predlozit pfi podpisu smlouvy
seznam subdodavatell, ktefi se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifikacnich
a kontaktnich udaji a vyse jejich podilu na dile. Dale je zhotovitel povinen na pisemnou
vyzvu objednatele predloZit objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam
vSech svych subdodavatell. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho
¢asti jinou osobu, neZ uved! v nabidce, bez pisemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel ozndmi objednateli svlj zdmér zadat urcitou ¢ast dila subdodavateli vidy
s takovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména pfrislusného subdodavatele v Zadném
pfipadé nevedla k prodleni v provadeéni pfislusné casti dila. VySe uvedené ozndmeni bude
vzdy obsahovat oznacdeni navrZeného subdodavatele a popis ¢asti dila, jejimZ provadénim
ma byt subdodavatel povéren. Zhotovitel dale predloZi objednateli dokumenty
osvédcujici, Zze prislusny subdodavatel je odborné zpuisobily k provedeni urcité ¢asti dila.
Ve Ihaté 15 dnl od doruéeni oznameni objednatel schvali navrhovaného subdodavatele.
Objednatel je oprdvnén s uvedenim fadného dlvodu navrieného subdodavatele
odmitnout.
Pokud odmitne navrieného subdodavatele, zhotovitel v takovém pripadé predloZi
objednateli novy ndvrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle prvniho a druhého
bodu tohoto ¢lanku smlouvy.
Schvaleni zmén subdodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci, termin
a cenu dle této smlouvy.
Pokud se jednd o zménu subdodavatele, prostfednictvim néhoz zhotovitel prokazoval
splnéni  kvalifikanich predpokladd v souvisejicim zadavacim Fizeni, musi novy
subdodavatel rovnéz splfiovat predmétné kvalifikacni predpoklady.
Zhotovitel bude odpovidat za praci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl| sam.
Zhotovitel pIlné odpovida za vybér takovych subdodavatelll, ktefi spliuji poZzadované
predpoklady, opravnéni a kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito
subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat praci subdodavatelll a bude
koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti dila byly provedeny raddné a vcas.
Zhotovitel se timto zarucuje, Ze uhradi objednateli ¢i treti osobé Skodu zpUsobenou
subdodavatelem v pfipadé, Ze tak neucini subdodavatel.
Zhotovitel si je védom povinnosti objednatele (zadavatele) vyplyvajici mu ze zdkona ¢.
137/2006 Sb., uverejnit seznam subdodavatel(l verejné zakazky. Zhotovitel se zavazuje
splnit povinnost predlozZit objednateli (zadavateli) seznam subdodavatel(i ve smyslu ust. §
147a odst. 4 ve lhatach uvedenych v § 147a odst. 5 zdkona ¢. 137/2006 Sb. Splnéni této
povinnosti je zajisténo smluvni pokutou ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za kazdy den
prodleni. Tuto smluvni pokutu uhradi zhotovitel objednateli na zakladé jeho vyzvy.

Clanek 11
Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel vsouladu se zdkonem o verejnych zakazkach avsouladu se zdkonem
€.106/1999 Sb., o svobodném pristupu kinformacim, ve znéni pozdéjsich predpisd,
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souhlasi, aby vefejny zadavatel (objednatel) uverejnil na profilu zadavatele smlouvu
uzavienou na verejnou zakazku véetné vsech jejich zmén, dodatk( a pfiloh.

11.2.  Smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem podpisu obéma stranami.

11.3.  Zhotovitel na vlastni naklady zajisti likvidaci odpadu vzniklého pti provadéni dila dle
obecné zavaznych predpisu.

11.4. Splnénim dila je uplné dokonceni dila bez vad a nedodélkl, vyklizeni stavenisté
a podepsani zapisu o predani a prevzeti stavby. Dale predani doklad(l v rozsahu zaddavaci
dokumentace a dalsi poZadované predepsané dokumenty dle ust. odst. 1.5. této smlouvy.

11.5. Tato smlouva je vypracovdna ve Ctyfech vyhotovenich, z nichZ objednatel i zhotovitel
obdrZi po jejim podepsani dvé vyhotoveni.

11.6. Uzavieni této smlouvy bylo schvdleno Radou mésta Vysokého Myta dne 22.06.2016
usnesenim C. .

11.7.  Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prdv a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se
dorucduji pfednostné do datovych schranek, jinak do vlastnich rukou.

11.8. V pfipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro obé smluvni strany
ustanoveni OZ a obchodni zvyklosti.

11.9. Pripadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek jeji celkovou
neplatnost.

11.10.  Smluvni strany se dohodly, Ze na sebe prebiraji nebezpeci zmény okolnosti dle § 1765
odst. 2) OZ, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

11.11.  Nedilnou soucasti této smlouvy jsou Pfilohy vyjmenované nize.

11.12.  Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

11.13.  Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi vzestupné cCislovanymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran a schvalenymi predem Radou mésta
Vysokého Myta.

Prilohy:

- Cenova nabidka

Ve Vysokém Myté, dne 27.06.2016 Ve Vysokém Myté, dne
za objednatele: za zhotovitele:
Ing. FrantisSek Jirasky, starosta mésta Jindfich Kraffer, jednatel spole¢nosti
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