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Smlouva o zajištění zimní údržby komunikací a chodníků v Uherském 

Brodě  
(dále jen “smlouva“) 

 
CES: 2/0193/21 

 
Objednatel: 
 

  TSUB, příspěvková organizace 

Sídlo:  Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod 
Korespondence:  Nerudova 183, 688 01 Uherský Brod 
IČO:  05583926 
Zastoupený:  Ing. Bohumír Gottfried, ředitel 
Zástupce pro věcná jednání:  Ing. Bohumír Gottfried, ředitel   
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Zástupce ve věcech technických: Bc. Petr Podolan, správce komunikací 

tel: xxx, e-mail: xxx  
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  xxx 

 (dále jen jako „objednatel“) 
 
Zhotovitel: 
 
Název společnosti:  RUMPOLD UHB, s.r.o. 
Sídlo:  Předbranská 415, 688 00 Uherský brod 
Datová schránka:  cyiyhax 
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Číslo účtu:  xxx 
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1. PREAMBULE 

 Předmětem této smlouvy je zajištění provedení níže specifikovaných prací. 

 Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 06.10.2021, která byla vypracována 
na základě otevřeného nadlimitního řízení na služby. 

 Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem prací seznámil, že je schopen požadované práce ve smluvené 
lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením prací jsou zahrnuty v ceně prací. 

 Účelem smlouvy je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, 
které budou způsobeny zejména zimními povětrnostními vlivy. Vzhledem k tomu,  
že v zimním období není možné závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích zcela 
a ihned odstranit na celém území města, uzavírají strany tuto smlouvu s obsahem a za podmínek 
uvedených dále tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám  
na straně jedné a k ekonomickým možnostem města Uherský Brod jako vlastníka místních komunikací 
na straně druhé. 

 Vymezení základních pojmů 

Zimní období – časový úsek od 01.11.2022 do 31.03.2023, od 01.11.2023 do 31.03.2024, od 01.11.2024 do 
31.03.2025, od 01.11.2025 do 31.03.2026, od 01.11.2026 do 31.03.2027, od 01.11.2027 do 31.03.2028 
 
Zimní údržba místních komunikací - soubor činností, jimiž se zajišťuje podle pořadí důležitosti zmírňování 
závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích způsobených zimními povětrnostními vlivy  
a to v rozsahu stanoveném v této smlouvě. 
 
Okamžité podmínky - meteorologická situace, povětrnostní vlivy, stav místních komunikací v reálném čase. 
 
Zimní pohotovost - připravenost strojů a pracovníků zajišťovat zimní službu podle této smlouvy. 
 
Sjízdnost místních komunikací - takový stav těchto komunikací, který umožňuje jízdu motorových 
i nemotorových vozidel přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, 
povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu, osobním schopnostem a dovednostem řidiče 
a závadám ve sjízdnosti, které může řidič předvídat. 
 
Schůdnost místních komunikací - takový stav místních komunikací určených pro chodce, který umožňuje 
chůzi přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, 
osobním schopnostem chodce a závadám ve schůdnosti, které může chodec předvídat. 
 
Závada ve sjízdnosti místních komunikací 
 - taková změna ve sjízdnosti, které nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném 
dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům. 
- taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace (včetně chodníku), kterou nemůže chodec předvídat  
při pohybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům. 
 
Okamžik zahájení údržby - takový okamžik, kdy je nutno zahájit údržbu za účelem zmírňování závad  
ve sjízdnosti a schůdnosti. Okamžik zahájení údržby stanovuje dispečer zhotovitele. K samotnému zahájení 
údržby je nutný čas k aktivaci strojů a pracovníků. 
 
Úkon zimní údržby - úkon zhotovitele směřující ke zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti vlivem spadu 
sněhu, vzniku náledí, popř. jiných povětrnostních vlivů na sjízdnost. 
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Kalamitní situace - přerušení sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které vzniklo nadměrným 
spadem sněhu, zpravidla spojeným se silným větrem, nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy, 
za předpokladu, že tato živelná událost způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině 
území města. Kalamitní plán je jako Příloha č. 2 součástí této smlouvy. 

2.  PŘEDMĚT SMLOUVY 

 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele následující: 

Práce: Zimní údržba místních komunikací v Uherském Brodě  
- části úseků místních komunikací I. – III. třídy a části úseků místních komunikací 
IV. třídy a ostatních příslušenství 

Rozsah prací: Zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích I. – III. třídy a na 
místních komunikacích IV. třídy a ostatních příslušenství 

Místo realizace: Území města Uherský Brod, tj. katastrální území Uherský Brod, Havřice, 
Těšov,  Újezdec u Luhačovic a Maršov u Uherského Brodu. 

 Rozsah prací 

2.2.1. Rozsah prací je vymezen zadávací a technickou dokumentací zakázky, oceněným nabídkovým 
listem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a vzhledem ke svému rozsahu jsou uloženy 
odděleně v sídle obou účastníků smlouvy. 

2.2.2. Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy mezi 
objednatelem a zhotovitelem, podmínek Výzvy a Zadávací dokumentace, a obdobných dokladů, 
které jsou vymezeny ve smlouvě jako součást dokumentace zakázky. 

2.2.3. Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení prací v rozsahu 
a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně 
rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků 
a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.  

2.2.4. Vlastní a související práce 

- pluhování komunikací s posypem chemickými rozmrazovacími prostředky - sůl 
- pluhování komunikací s posypem inertním materiálem 
- pluhování komunikací 
- posyp komunikací chemickým materiálem 
- posyp komunikací inertním materiálem 
- zabezpečení kontrolních výjezdů 
- zabezpečení dispečerské služby 
- pohotovost (odpočet dnů v případě, kdy je zásah delší než 5 hodin) 
- pluhování chodníků s posypem chemických rozmrazovacích prostředků – sůl 
- pluhování chodníků s posypem inertního materiálu 
- pluhování chodníků 
- strojní posyp chodníků inertním materiálem 
- strojní posyp chodníků chemickými rozmrazovacími prostředky - sůl 
- kartáčování chodníků 

 

 Specifikace prací je určena plánem zimní údržby komunikací a veřejného prostranství, který je Přílohou 
č. 1 této smlouvy. 
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 Změna předmětu smlouvy 

2.4.1. Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce), 
pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu smlouvy. Pokud 
objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je 
objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné 
doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.  

3. DOBA PLNĚNÍ 

 Platnost smlouvy je na dobu určitou do 31. 03. 2028. 

 Práce budou realizovány v následujícím zimním období kalendářních let 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 
2027 a 2028: od 01.11.2022 do 31.03.2023, od 01.11.2023 do 31.03.2024, od 01.11.2024 do 
31.03.2025, od 01.11.2025 do 31.03.2026, od 01.11.2026 do 31.03.2027, od 01.11.2027 do 
31.03.2028. 

 V případě, že vyvstane potřeba zajistit sjízdnost a schůdnost na místních komunikacích (dále jen 
„komunikace“) mimo vymezené zimní období, zavazuje se zhotovitel zmírnit závady ve sjízdnosti 
a schůdnosti komunikací bez zbytečného odkladu přiměřeně vzniklé situaci s tím, že se objednatel 
zavazuje uhradit objednateli cenu za takto poskytnuté plnění ve výši stanovené v této smlouvě včetně 
nákladů, které prokazatelně a účelně zhotovitel musel vynaložit k zajištění tohoto plnění. 

 Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení či ukončení plnění předmětu veřejné 
zakázky s ohledem na klimatické podmínky související s nástupem či ukončením zimního období. 
Zhotoviteli z takového posunu nevyplývá nárok na zaplacení jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení 
cen či náhrad škod. 

4. CENA PRACÍ 

 Smluvní strany se dohodly se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění 
pozdějších předpisů na těchto položkových (jednotkových) cenách:  

Část – komunikace 
Cena bez DPH 

[Kč] 
DPH 

Cena vč. 
DPH [Kč] 

Pluhování komunikací s posypem chemickými 
rozmrazovacími prostředky – sůl [Kč/m] 

1,00  21 % 1,21 

Pluhování komunikací s posypem inertním materiálem [Kč/m] 0,70 21 % 0,85 

Pluhování komunikací [Kč/m] 0,80 21 % 0,97 

Posyp komunikací chemickými rozmrazovacími prostředky – 
solí [Kč/m] 

1,00 21 % 1,21 

Posyp komunikací inertním materiálem [Kč/m] 0,80 21 % 0,97 

Kontrolní výjezd [Kč/km] 71,00 21 % 85,91 

Dispečerská služba [Kč/den] 8 417,75 21 % 10 185,48 

Pohotovost [Kč/den] * 11 428,20 21 % 13 828,10 

*za den, kdy je zásah v rozsahu nad 5 hodin se tato položka neúčtuje 
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 Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení prací. 
V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením prací 
(doprava a přeprava do místa plnění). Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným 
způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících 
s provedením prací ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen  
na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat  
se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, 
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany. 

 

5. PODMÍNKY PRO ZMĚNU ZÁVAZKU 

5.1. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku v souladu s § 100 odstavec 1 zákona po podpisu smlouvy  
a před termínem dokončení prací dojde ke změně DPH, 

5.1.1 právo omezit nebo rozšířit plochy zimní údržby dle jeho aktuálních potřeb (maximálně do + - 10 
% původně stanoveného rozsahu v přílohách této smlouvy). O této skutečnosti bude zhotovitel 
v dostatečném předstihu objednatelem informován, 

5.1.2 měřený kontrakt - skutečné množství požadovaných služeb se bude odvíjet v závislosti na aktuální 
potřebě údržby objednatelem. Pokud se v průběhu poskytování služby prokáže, že  
k řádnému plnění závazku je nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek služeb, 
než jak bylo uvedeno v Položkovém výkazu (Položkový rozpočet) - příloha č. 4, skutečná celková 
cena služby bude změněna podle skutečného počtu provedených měrných jednotek 
poskytovaných služeb, při zachování jednotkových nabídkových cen pro jednotlivé činnosti 
zhotovitele, a to v rozsahu max. + 10%.  Důvodem je skutečnost, že jako podklady pro zpracování 
nabídkové ceny byly ze strany objednatele poskytnuty údaje roku 2020, 

5.1.3.úpravu jednotkové ceny za služby, a to z důvodu inflace pro služby poskytované v roce 2023  
a dále se sjednává inflační doložka. Cena za poskytování služeb může být navýšena maximálně 
o průměrnou roční míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. K takovému 
navýšení může dojít nejdříve v roce 2023. V případě, že bude Zhotovitel uplatňovat navýšení 
cen dle tohoto bodu, informuje o této skutečnosti objednatele písemně. Nedílnou součástí tohoto 
písemného informování bude také přepočet položkových cen v souladu s tímto cenovým 
navýšením. 

5.2.Způsob sjednání změny závazku 

5.2.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

Část – chodníky Cena bez DPH 
[Kč] DPH 

 Cena 
vč. DPH 

[Kč] 
Pluhování chodníků s posypem chemických 
rozmrazovacích prostředků – sůl [Kč/m] 1,00 21 %  1,21 

Pluhování chodníků s posypem inertního materiálu 
[Kč/m] 0,70 21 %  0,85 

Pluhování chodníků [Kč/m] 0,70 21 %  0,85 

Strojní posyp chodníků inertním materiálem [Kč/m] 0,70 21 %  0,85 
Strojní posyp chemických rozmrazovacích prostředků – 
sůl [Kč/m] 0,90 21 %  1,10 

Kartáčování chodníků [Kč/m] 0,95 21 %  1,15 
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Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena 
objednatelem. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 Objednatel neposkytuje zálohy. 

 Nárok na cenu za provedené práce vznikne provedením sjednaných prací, tj. faktickým, prokazatelným 
provedením sjednaných prací.  

 Práce a činnosti uvedené výše vykazuje zhotovitel měsíčně zpětně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací. Soupis bude obsahovat délku udržovaných komunikací 
a rozsah provedených činností, což bude dokladováno výpisem z GPS záznamu provedených strojních 
prací a kontrolních výjezdů včetně dispečerského vozidla. Zhotovitel předloží objednateli soupis 
provedených prací v tištěné i elektronické podobě a objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho obdržení. V případě rozdílů v údajích mezi elektronickou a 
písemnou podobou soupisu provedených prací je rozhodující písemná forma soupisu. 

 Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel nejpozději  
do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění fakturu. Za den zdanitelného plnění se považuje poslední 
kalendářní den měsíce, v němž byly poskytovány práce. Soupis provedených prací je nedílnou 
součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  

 Zhotovitel je povinen vystavit doklad za podmínek uvedených v zákoně s náležitostmi  
dle § 92a odst. 2 zákona o DPH. 

 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury. 

 Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 

- označení faktury a čísla IČ, 

- údaj o zápisu do obchodního rejstříku, jiného veřejného rejstříku, včetně spisové značky (případně 
údaj o zápisu do jiné evidence), 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů, 

- předmět plnění – název zakázky, 

- cenu provedených prací, 

- den vystavení a splatnosti faktury. 

 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 
hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a soupis provedených prací. Fakturu lze 
objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu info@tsub.cz. 

 Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.  

 
 
 
 

 Objednatel je povinen převzít práce, na nichž se vyskytují ojedinělé drobné vady nebránící samy 
o sobě ani ve spojení s jinými užívání komunikací, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují. 
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Do doby odstranění těchto vad není objednatel povinen platit část ceny prací, která odhadem 
přiměřeně odpovídá právu objednatele na slevu z ceny prací. 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 Zhotovitel se zavazuje provést práce s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy  
a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení prací 
podle této smlouvy. 

 Zhotovitel se zavazuje provést práce pod svým osobním vedením.  

 Zhotovitel postupuje při provádění prací samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele 
upozorňující na možné porušování jeho povinností. 

 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 

 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací dodržení veškerých bezpečnostních opatření  
a hygienických opatření, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

 Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo 
finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj práce provádějí. 

 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění prací. 

 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací zajistit případný úklid prostor, které svojí činností 
znečistil. 

 Při provádění prací je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození elektrických 
sítí, vedení plynu, vodovodu či kanalizace nebo ovlivnění bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 
použito nevhodného nářadí. 

 Zhotovitel provádí práce podle této smlouvy, plánu zimní údržby, který je nedílnou součástí této 
smlouvy jako její Příloha č. 1 a podle kalamitního plánu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 
její Příloha č. 2. Nárok na zaplacení prací vzniká zhotoviteli řádným ukončením prací a jeho předáním 
formou odsouhlaseného soupisu provedených prací. 

 Zhotovitel provádí monitorování stavu komunikací týkající se sjízdnosti a schůdnosti, řídí a koordinuje 
průběh zimní údržby místních komunikací (dispečerská činnost). Společně s touto činností vydává 
pokyn objednateli k zabezpečení zimní údržby místních komunikací a chodníků na objednatelem 
udržovaných úsecích. Tento pokyn bude vydán telefonicky na tel. č. .+420 xxx.  

 
 
 
 
 
 
 

 Úkony zimní údržby budou zahajovány na pokyn dispečera zhotovitele podle stavu a dopravně 
technického stavu místních komunikací a povětrnostní situaci a jejím důsledkům. Zimní údržba bude 
prováděna ve dvou pořadích, závislých na stavebním a dopravně technickém stavu místních 
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komunikací a povětrnostních situacích a jejich důsledkům a okamžitých podmínkách podle plánu 
jednotlivých tras v celém stanoveném rozsahu anebo podle zjištěných závad, v jiném pořadí než 
stanovuje plán. O stanovení režimu údržby rozhoduje zhotovitel podle okamžitých podmínek.    

 Při stanovení pořadí důležitosti je zhotovitel povinen se řídit vyhláškou č.104/1997 Sb., a dále přihlíží 
k těmto faktorům: 

- intenzita dopravy, 

- vedení tras prostředků veřejné přepravy osob, 

- zvláštní význam komunikace (přístupy k zdravotnickým zařízením apod.), 

- dopravní nebezpečnost, 

- stavební stav komunikace, 

- potřeby záchranné a zdravotní služby, hasičů, Policie ČR, zásobování obyvatelstva, sociálních 
služeb, pošty, komunálních služeb apod. 

 Při provádění úkonů zimní údržby je zhotovitel povinen zejména:  

- sledovat meteorologická hlášení a včas na ně reagovat, 

- zajistit včasný výjezd techniky, 

- zvolit technologii zimní údržby v závislosti na okamžitých podmínkách, 

- zajistit včas posypový materiál tak, aby byl k použití po celé zimní období, garantovat použití 
chemických posypových prostředků jen v souladu s plánem zimní údržby a vést evidenci 
spotřebovaného posypového materiálu, 

- pro případ kalamity postupovat podle kalamitního plánu, 

- úzce spolupracovat s objednatelem, orgány města a policií při zajišťování zimní údržby 
místních komunikací, zejména při kalamitní situaci, 

- údržbu provádět s ohledem na životní prostředí, zejména veřejnou zeleň, 

- hlásit okamžitě všechny škody vzniklé při zimní údržbě způsobené závadami ve sjízdnosti, 
schůdnosti komunikací, případně z jiných důvodů. 

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o provádění zimní údržby místních komunikací formou deníku zimní 
údržby, v němž zhotovitel eviduje zejména dispečerské služby a další náležitosti analogicky podle bodu 
1. příl. č. 8 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů. Deník zhotovitel povede i v elektronické podobě. Objednatel je oprávněn po 
předchozí žádosti do deníku nahlédnou či požadovat výpisy či opisy z tohoto deníku. Zápis v deníku 
zimní údržby je rozhodující pro uplatnění odpovědnosti za vady, popř. odpovědnosti za škody. 

 Zhotovitel umožní objednateli on-line přístup k aktuálním i archivním informacím GPS o pohybu 
a výkonu všech vozů provádějící zimní údržbu a kontrolní výjezd. 

 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah zimní údržby z celkové délky komunikací v rozsahu  
do 10 %. 

 Pro posyp komunikací inertními zdrsňujícími materiály bude použito kamenné drti frakce 4-8 mm (2-4 
mm u chodníků). K ošetření komunikací bude použito chemických posypových a rozmrazovacích 
prostředků.  
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8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

 Objednatel se zavazuje po řádném a bezvadném provedení jednotlivých prací, jejich předání  
a převzetí, zaplatit zhotoviteli cenu za tyto práce v objemu dle skutečně, prokazatelně a řádně 
provedených prací, a to dle této smlouvy. 

9. ZÁRUKA ZA JAKOST PRACÍ 

 Vady prací uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději  
do 24 hodin po realizaci úkonu zimní údržby nebo po provedení jiné činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel 
je povinen odstranit reklamované vady ve lhůtě stanovené dohodou obou stran s přihlédnutím 
k povětrnostním podmínkám a ke stavu komunikací, nejpozději však do 4 hodin  
od nahlášení. 

  Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku překážky nacházející se v trase údržby (např. 
zaparkované auto, reklamní poutač, nádoby na odpad, veřejné osvětlení). Prokáže-li se  
ve sporných případech, že reklamovaná vada nebyla způsobena zaviněním zhotovitele, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jeho účelně vynaložené náklady na odstranění vady.  

 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou vhodně a účelně užitými 
mechanismy na komunikacích v důsledku působení váhy mechanismu zasahujícího podle této 
smlouvy. 

 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zdraví pouze, pokud byly způsobeny zaviněným 
porušením povinností dle této smlouvy. Okolnosti vylučující odpovědnost strany se sjednávají tyto: 

- poškozený nepřizpůsobil jízdu a chůzi na místních komunikacích stavu komunikací, který mohl 
vzhledem k povětrnostní situaci a jejím důsledkům předvídat (kluzkost, sníh na komunikacích, 
zmrazky apod.), 

- poškozený při chůzi po chodnících a jiných komunikacích nevyužil tu část komunikace, která je 
určena pro chodce, a která je posypána posypovým materiálem, 

- poškozený nepřecházel místní komunikaci na místech k tomu určených. 

 Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu pro doručování korespondence zhotovitele 
uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje také forma osobního předání, doporučeného 
dopisu, doručení faxem, elektronickou poštou nebo telefonicky nepřetržitě na tel.č. +420 xxx 

 Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele. 

10. MAJETKOVÉ SANKCE 

 V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle  odst. 8.3 a vad dle odst. 9.1. této smlouvy je 
objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu, přičemž vadou  
pro účely tohoto ustanovení je neprovedení úklidu či údržby dle této smlouvy v rozsahu větším  
než 5 m komunikace.  

 Neumožní-li zhotovitel objednateli on-line přístup k aktuálním i archivním informacím GPS o pohybu  
a výkonu daných vozů provádějící zimní údržbu a kontrolní výjezd bude zhotovitel sankcionován 
pokutou ve výši 5 000 Kč za každý den bez přístupu. 

 Pro případ nedodržení povinnosti vést evidenci provádění zimní údržby místních komunikací  
dle článku 7.16. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč / za 1 den 
chybějícího zápisu. 
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 Pro případ nedodržení požadovaného posypového materiálu dle článku 7.19. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu, která bude vypočtena z celkové ceny výjezdu v částce  
5 %. 

 Pro případ nepředání pokynu k zahájení prací pro zimní údržbu jinému zhotoviteli objednatele podle 
článku 7.12. je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ. 

 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody. 

 Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

 Sjednanému režimu sankcí jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. 

 Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury 

10.9.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 Způsob vypořádání smluvních pokut 

10.10.1. V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena 
faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den  
po jejím odeslání. 

11. POJIŠTĚNÍ 

 Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na úhradu případných škod vzniklých jak na majetku 
objednatele (případně na majetku v jeho správě), tak i na majetku třetích osob, které mohou vzniknout 
při výkonu jeho činnosti po celou dobu plnění smlouvy, a to nejméně ve výši 15.000.000 Kč. Uzavření 
takové pojistné smlouvy je povinen zhotovitel objednateli doložit nejpozději při podpisu této smlouvy a 
tato pojistná smlouva musí být v platnosti po celou dobu trvání smluvního vztahu. Totéž se vztahuje na 
pojištění techniky, kterou bude zhotovitel pro činnosti dle této smlouvy využívat. 

 Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

12. VYŠŠÍ MOC  

 Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti či jejich podstatná změna, které 
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání a živelné pohromy. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele  
na zvýšení sjednané ceny za provedení prací ani na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění 
zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran. 

 Pokud se plnění prací za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, 
která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu  
o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která  
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží 
záruční doba k rozpracované části prací ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně. 
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13. ZMĚNA SMLOUVY 

 Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými  
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

 Změny smlouvy se sjednávají jako písemný číslovaný dodatek k této smlouvě. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 

a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností 
se považuje také nerespektování příkazů objednatele;  

b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele  
na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy.  

 Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od této smlouvy odstoupit. 

15. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. 
poddodavatelů.  

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.  

 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna 
na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod případně na dalších internetových 
stránkách. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, 
kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu 
nařízení GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a tedy objednatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní 
údaje v této smlouvě obsažené.  

 TSUB, příspěvková organizace zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

 Smlouva, práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních 
stran, pokud nejsou upraveny Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem  
a předpisy souvisejícími. 
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 V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo 
z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit  
od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné 
nebo nevymahatelné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem  
a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Smlouvě jako celku. 

 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma Smluvními stranami na téže listině s výjimkou změny 
Kontaktních osob dle čl. II. odst. 2.2 Smlouvy. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou 
formou se nepřihlíží. 

 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti  
se Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v 
přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky. 

 Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Objednatel  
a 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou  
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 
Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy: 
 

Příloha č. 1 Plán zimní údržby 
Příloha č. 2 Kalamitní plán zimní údržby 
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4 Položkový výkaz 
 
 

 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
    schůze konané dne 29.11.2021 
    č. usnesení 2575/R101/21 
     

 
V Uherském Brodě dne: 06.12.2021 V Uherském Brodě dne: 06.12.2021 
 
 
za objednatele: za zhotovitele: 
 
 
 
.........................................    ........................................... 
Ing. Bohumír Gottfried                Ing. Miroslav Žmolík 
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Příloha č. 1 
 

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 

1. Úvod 

 
Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je zmírňování závad  
ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích a chodnících, které byly 
způsobeny zimními povětrnostními vlivy a to tak, aby zimní údržba byla prováděna 
s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým 
možnostem vlastníka místních komunikací a chodníků na straně druhé. 

 

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou i v tomto oboru vyšší než 
ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací a chodníků, úkoly údržby 
stanovené v tomto operačním plánu jsou průsečíkem potřeb uživatelů místních 
komunikací a chodníků a možnostmi danými rozpočtem města. Obsahem operačního 
plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací, které vyplývají  
ze zák. o pozemních komunikacích (§ 27, zák. č. 13/1997 Sb. a vyhl. č. 104/1997 
Sb.), s přihlédnutím k možnostem města Uherský Brod. 

 

Vzhledem k tomu, že v zimním období není možné závady ve sjízdnosti a schůdnosti 
na místních komunikacích a chodnících zcela odstranit, nýbrž pouze zmírnit  
a že není možno závady zmírnit ihned na všech místních komunikacích a chodnících, 
stanoví tento operační plán i potřebné priority údržby a to jak místní, tak i časové. 
Tyto priority vyplývají z dopravní důležitosti jednotlivých místních komunikací  
a chodníků, jakož i z ekonomické náročnosti údržby jednotlivých komunikací  
a chodníků. 

 

Operační plán zimní údržby místních komunikací je základním podkladem  
pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a chodníků, to je 
se zmírňováním závad ve sjízdnosti a schůdnosti a zároveň je důkazním 
prostředkem pro posouzení odpovědnosti za škody vzniklé uživatelům místních 
komunikací a chodníků z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti. 
 
 

2. Vysvětlení obsahu některých pojmů použitých v tomto 
operačním plánu  

 
 

Obecně závaznými platnými předpisy se rozumí: 
• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů, 
• Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, 
• Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. 

 
Zimní údržbou místních komunikací se rozumí soubor činností, jimiž se zajišťuje 
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a chodnících, 
které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy, a to v rozsahu stanoveném 
v tomto operačním plánu.  
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Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací a chodníků jsou dány 
finančními prostředky, které může v rámci svého rozpočtu město Uherský Brod (dále 
jen „město“) na zimní údržbu komunikací a chodníků poskytnout. 

 

Sjízdnost místních komunikací je takový stav místních komunikací, který umožňuje 
jízdu motorových i nemotorových vozidel přizpůsobenou dopravně-technickému 
a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla 
a nákladu, osobním schopnostem a dovednostem řidiče a závadám ve sjízdnosti, 
které může řidič předvídat. 

 

Schůdnost místních komunikací a chodníků je takový stav komunikací a chodníků 
určených výhradně pro chodce, který umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravně-
technickému a stavebnímu stavu komunikace či chodníku, povětrnostním 
podmínkám, osobním schopnostem chodce a závadám ve schůdnosti, které může 
chodec předvídat. 

 

Závady ve sjízdnosti místních komunikací jsou takové změny ve sjízdnosti, které 
nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravně 
technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich 
důsledkům. 

 
Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní 
komunikace (včetně chodníku), kterou nemůže chodec předvídat při pohybu 
přizpůsobeném stavebnímu a dopravně-technickému stavu a povětrnostním situacím 
a jejich důsledkům. 

 

Vlastník místních komunikací a chodníků odpovídá za škody, jejichž příčinou 
byla závada ve schůdnosti chodníků, místních komunikací či cyklostezek. 

 

Správcem místních komunikací se rozumí organizace, již město zřídilo pro správu 
a údržbu místních komunikací, chodníků a cyklostezek (§ 9, odst. 3, zákona 
č. 13/1997 Sb.), nebo organizace již správou a údržbou místních komunikací, 
chodníků a cyklostezek pověřilo. 

 

Kalamitní situací se rozumí přerušení sjízdnosti a schůdnosti na místních 
komunikacích, chodnících a cyklostezkách, které vzniklo nadměrným spadem sněhu, 
zpravidla spojeného se silným větrem nebo mimořádným vytvořením náledí nebo 
námrazy za předpokladu, že tato živelní událost způsobila nesjízdnost a neschůdnost 
místních komunikací, chodníků a cyklostezek na většině území města. 

 
 

3. Základní povinnosti vlastníka místních komunikací, dodavatel 
služeb a uživatelů místních komunikací v zimním období  

 
 
 
 

Objednatel 
 

• v průběhu zimního období kontroluje provádění prací spojených se zimní 
údržbou místních komunikací a chodníků 

• operativně zasahuje do řízení prací spojených se zimní údržbou místních 
komunikací a chodníků v době kalamitní situace 
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Dodavatel služeb 
 

• zpracovává návrh operačního plánu zimní údržby místních komunikací 
a chodníků a předkládá ho ke schválení objednateli 

• průběžně zmírňuje závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních 
komunikacích, chodnících v rozsahu stanoveném v tomto plánu 

• řídí, provádí a kontroluje průběh zimní údržby místních komunikací a chodníků 
• úzce spolupracuje s objednatelem při zajišťování zimní údržby místních 

komunikací a chodníků 
 
Uživatelé místních komunikací 

 

• jsou povinni přizpůsobit jízdu a chůzi na místních komunikacích a chodnících 
stavebnímu a dopravně technickému stavu místních komunikací a chodníků 
a dále povětrnostním situacím a jejich důsledkům, které jsou v zimním období 
obvyklé (kluzkost, sníh na vozovce a chodnících, závěje apod.) 

• při chůzi po chodnících a jiných místních komunikacích určených výhradně pro 
chodce používat té části komunikace, která je ošetřena posypovými materiály 

• přecházet místní komunikace na místech zvlášť označených nebo obvyklých 
   

 

4. Kalamitní situace  
 
 

Kalamitní situaci vyhlašuje kalamitní štáb na žádost dodavatel služeb podle 
podmínek stanovených v části 2 tohoto operačního plánu. 
 

Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků  
se provádí operativně podle vývoje povětrnostních podmínek. V této době není 
závazné pořadí údržby místních komunikací a chodníků jak je dále uvedeno v další 
části tohoto operačního plánu. 
 

Po vyhlášení kalamitní situace městem jsou povinni všichni zaměstnanci dodavatele 
služeb se dostavit na pracoviště a plnit úkoly, kterými budou pověřeni. 
 

Dojde-li v důsledku živelní pohromy nebo jiné mimořádné události k ohrožení 
hospodářského nebo veřejného života ve městě, mohou orgány města uložit 
právnickým osobám povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování 
následků této události (zák. č. 240/2000 Sb.). 
 

5. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve 
sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích                                     
a chodnících  

 
 

a) Odklízení sněhu mechanizačními prostředky (plužení a kartáčování) 
 

Odklízení sněhu mechanizačními prostředky je z ekologického i ekonomického 
hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby komunikací a chodníků. S odklízením 
sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 – 5 cm. Při trvalém 
sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje, s případným posypem se začíná 
až po odstranění a ukončení spadu sněhu.  
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b) Zdrsňování náledí a provozem ujetých sněhových vrstev posypem 

inertními i posypovými materiály 
 

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového 
materiálu ulpí na povrchu náledí nebo provozem zhutněného sněhu, čímž se zvýší 
koeficient tření. 
 

Posypem inertními materiály se pouze zmírní kluzkost komunikace či chodníku. 
Navíc jde zpravidla jen o opatření krátkodobé, poněvadž dopravní provoz způsobí 
odvátí posypového materiálu na okraj komunikace či chodníku 
 

Proto je možno v souladu s obecně závaznými právními předpisy provádět posyp 
inertními materiály pouze na dopravně důležitých nebo nebezpečných místech, jako 
např. v blízkosti křižovatek, v místech velkého stoupání, před železničními přejezdy, 
v ostrých směrových obloucích, na autobusových zastávkách apod. Na ostatních 
komunikacích a chodnících je možno provádět pouze odstraňování sněhu. Pro posyp 
inertními materiály na území města bude požadována pro komunikace kamenná drť 
o fr. 4-8 mm, pro chodníky kamenná drť o fr. 2-4 mm. 
 

Z hlediska péče o životní prostředí se dává přednost čistým materiálům – pískům 
a drtím. Z ekonomického hlediska je možné používat sypké materiály z místních 
zdrojů, jako je struska a škvára. Použitá struska a škvára nesmí obsahovat toxické 
nebo jinak škodlivé látky (doloženo atesty), mají mít přiměřené zrnění a jejich zrna 
mají být ostrohranná. V rámci města je použití těchto posypových materiálů 
minimální či žádné, lze použít pouze v okrajových částech města a v místech 
stoupání. 
 
 

c) Rozpouštění sněhu nebo provozem ujetých či ušlapaných sněhových 
vrstev chemickými rozmrazovacími prostředky 

 

Chemickými rozmrazovacími prostředky lze účinně odstraňovat pouze tenké vrstvy 
náledí uježděného a ušlapaného sněhu. Všeobecně platí zásada, že chemické 
rozmrazovací prostředky (i ve směsi s inertními materiály) se aplikují na zbytkovou 
vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo na místech kde se začíná tvořit 
námraza. Chemický posypový materiál bude jednorázově aplikován na dopravně 
důležitých místních komunikacích s tím, že o jeho rozsahu použití bude přihlédnuto 
k daným klimatickým podmínkám. 
 

d) Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací a chodníků 
 

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí na místech nepřístupných  
pro mechanizační prostředky. Sníh se odstraňuje ručně za pomocí škrabek a lopat 
na přechodech pro chodce, na schodech apod.  
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6. Soupis místních komunikací a chodníků, na nichž se zimní 
údržba neprovádí nebo se provádí pouze částečně 

 
Město zabezpečuje zimní údržbu pouze na komunikacích v jeho majetku. Město 
nezabezpečuje zimní údržbu na silnicích I, II a III třídy, které jsou ve správě státu, 
případně kraje. Mimo výše uvedené město stanovilo úseky místních komunikací a 
chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a 
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Aktuální soupis komunikací a chodníků na 
kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí je 
uveden v příslušném nařízení města (aktuálně se jedná o Nařízení města Uherský Brod č. 
6/2014, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý 

dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí). 
 

7. Zahájení a ukončení zimní údržby místních komunikací 
 
 

Na základě prováděcí vyhlášky č. 107/1997 Sb., §41, odst. 4 je zimním obdobím 
doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se provádí 
zimní údržba podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace 
mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez 
zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci. 
 

8. Spolupráce dodavatele služeb s objednatelem, policie, 
správcem silnic a firmami na území města 

 
Objednatel informuje dodavatele služeb o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které 
jeho zaměstnanci zjistili a o kterých se dověděl od uživatelů místních komunikací  
a chodníků. 
 

Po vyhlášení kalamitní situace se svým zástupcem účastní práce v operačním štábu, 
který v tomto případě přebírá řízení zimní údržby místních komunikací či chodníků. 
 

Dodavatel služeb operativně informuje objednatele o situaci ve sjízdnosti  
a schůdnosti místních komunikací. 
 
Příslušníci policie (státní i městské) informují dodavatele služeb o závadách  
ve sjízdnosti a schůdnosti, které při výkonu služby zjistili. 
 

V případech, kdy vozidla stojící na místních komunikacích tvoří překážku pro údržbu 
těchto komunikací, rozhodne příslušný úřad, podle zák. č. 13/1997 Sb., o odstranění 
těchto vozidel na náklady toho, kdo překážku způsobil. Městská policie provádí 
kontrolu dodržování zákona o pozemních komunikacích (§27, zákona č. 13/1997 Sb. 
a vyhl. č. 104/1997 Sb.). 
 
S firmami na území města spolupracuje dodavatel služeb při koordinaci zimní 
údržby místních a účelových komunikací a v době kalamitní situace využíváním 
mechanismů a pracovních sil podniků pro urychlené obnovení sjízdnosti a schůdnosti 
místních komunikací a chodníků. 
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9. Složení operačního štábu zimní údržby místních komunikací 
 

 
Ing. Ferdinand Kubáník, starosta 
Ing. Kamil Válek, tajemník městského úřadu 
Ing. Bohumír Gottfried, ředitel, TSUB, příspěvková organizace 
Bc. Petr Podolan, správce místních komunikací, TSUB, příspěvková organizace 
Zástupce dodavatele: Ivana Špaňhelová, RUMPOLD UHB, s.r.o. 
Zástupce dodavatele: Ing. Miroslav Žmolík, RUMPOLD UHB, s.r.o. 
 

10. Povinnosti dispečera zimní údržby místních komunikací 
 

• sledovat vývoj počasí a včas reagovat na změny organizováním potřebných 
opatření,  

• kontrolovat výkony nasazených prostředků a kvalitu prováděných prací 
spojených s činností zimní údržby místních komunikací a chodníků, 

• kontrolovat stav vozovek a chodníků a organizovat jejich údržbu, 
• reagovat na skutečnosti, které mohou ovlivnit činnost jednotlivých směn zimní 

údržby a potřebná opatření zaznamenat v knize zimní údržby.  
• Informovat zástupce objednatele o svolání směny zimní údržby a o ukončení 

činnosti zimní údržby 

11. Povinnosti vedoucího směny zimní údržby místních komunikací 
 

• zkontrolovat nástup zaměstnanců na směnu ve stanovenou dobu,  
• přijmout správnou technologii pro provádění zimní údržby místních komunikací 

dle povětrnostních podmínek,  
• vydat doklad o záznamu a provozu vozidla pro jednotlivé mechanizační 

prostředky,  
• zabezpečit provedení zimní údržby místních komunikací a chodníků  

dle operačního plánu zimní údržby,  
• vést veškeré záznamy o činnosti směny v deníku zimní údržby.  

Vedoucí směny před zahájením práce poučí zaměstnance o jejich povinnostech 
a seznámí je se zjištěnými překážkami, které by jim během směny bránily ve výkonu 
zimní údržby místních komunikací a chodníků např. (nevhodně zaparkovaná vozidla). 
V případě, že překážka bude na udržovaných místních komunikacích či chodnících 
takového rázu, že znemožní výkon zimní údržby, požádá vedoucí směny o zákrok 
policii. 
 
Záznamy v knize zimní údržby obsahují: 
 

• datum a hodinu nástupu na směnu, 
• použité mechanizační prostředky a obsluha, 
• čísla pracovních programů s určením použité technologie, 
• záznam o povětrnostních podmínkách, 
• záznam o došlých hlášeních a informací od štábu ZÚ i občanů, 
• záznam o kontrole a poznámky, 
• podpis vedoucího směny. 
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12. Povinnosti zaměstnanců a osádek směn zimní údržby 
 
 

• bez vědomí vedoucího směny nebo vedení služby zajišťující chod zimní 
údržby nesmí svévolně opustit přidělené pracoviště nebo program,  

• v součinnosti s vedoucím směny plní samostatně a svědomitě přidělené úkoly,  
• důsledně dodržují platné předpisy o bezpečnosti práce, interní instrukce 

a technologické postupy,  
• dbát úsporných opatření ve spotřebě PHM, neprovádět duplicitní posyp 

případně posyp před plužením nebo odhrnováním sněhu,  
• neprodleně hlásit vedoucímu směny zjištěné závady, v případě, že je 

bezprostředně ohrožena bezpečnost silničního provozu, jestliže se sám 
nevystaví nebezpečí nebo nevystaví tomuto nebezpečí své 
spoluzaměstnance,  

• pokud je vozidlo vybaveno radiostanicí je řidič povinen být vždy na příjmu 
a v případě poruchy vozidlové radiostanice ihned upozornit vedoucího směny, 
který neprodleně informuje svého nadřízeného o vzniklé závadě.  
 

13. Ostatní výkony, běžné údržby a opravy místních komunikací 
a chodníků 
 

Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků je zaměřen výhradně na 
odstraňování závad ve sjízdnosti vozovek a schůdnosti komunikací pro pěší, které 
jsou vyvolány povětrnostními podmínkami v zimním období (sníh, led, námraza, 
závěje atp.). 

 

14. Strojní a technické zajištění 
 
Mercedes Atego – sypač EPOKE  RZ xxx 
Mercedes Benz – sypač Kobit  RZ xxx 
Multi 26 sypač SIMED   RZ xxx 
Jungojet 3500 chod.sypač SIMED RZ xxx 
Multi M25 chod.sypač   RZ xxx 

 

15. Limity pro zahájení prací při zmírňování závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti místních komunikací a chodníků 
 

Při odstraňování sněhu v pracovní době dodavatel služeb bezprostředně po zjištění 
dispečera (vedoucího služby zimní údržby), že vrstva napadlého sněhu dosáhla 
3 až 5 cm, stejně tak i v době mimopracovní při pohotovosti zaměstnanců dodavatele 
služeb na pracovišti. Při pohotovosti zaměstnanců do 60 minut od zjištění dispečera, 
že vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 až 5 cm. 
 

Při posypu náledí nebo provozem ujetých vrstev v pracovní době dodavatel 
služeb bezprostředně po zjištění dispečera, že na místních komunikacích 
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a chodnících se vytváří náledí nebo kluzkost, stejně tak i v době mimopracovní při 
pohotovosti zaměstnanců dodavatele služeb na pracovišti. Při pohotovosti 
zaměstnanců do 60 minut od zjištění dispečera, že na místních komunikacích se 
vytváří náledí nebo kluzkost. 
 
 

§ 46, vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací 

  
Obce zajišťují sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy v těchto lhůtách: 

a) 1. pořadí důležitosti..........................do 4 hodin po ukončení spadu sněhu 
b) 2. pořadí důležitosti..........................do 12 hodin po ukončení spadu sněhu 
c) 3. pořadí důležitosti.............................po ošetření kom. 1. a 2. pořadí, 

nejpozději však do 48 hodin po ukončení spadu sněhu 
 
zajištění sjízdnosti chodníků dle pořadí důležitosti: 
a)  1. pořadí důležitosti    ...........................do 4 hodin po ukončení spadu sněhu 
b) 2. pořadí důležitosti   .........................do 12 hodin od ukončení spadu sněhu 

 
 

16. Zimní údržba chodníků 
 
Na dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu a posypu chodníků 
provádí v šíři 2 m, na ostatních chodnících pouze v jednom pruhu o šířce nejméně 
 150 cm. 
 
Pozn: Mapy s jednotlivými pořadími důležitosti budou předány zhotoviteli vždy před 
zahájením dané zimní sezony. 
 

 

17. Pořadí jízd sypačů a mechanismů při posypu místních 
komunikací a při odstraňování sněhu – dle důležitosti 
 
Pozn: Mapy s jednotlivými pořadími důležitosti budou předány zhotoviteli před vždy 
zahájením dané zimní sezony. 
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18. Seznam udržovaných autobusových zastávek v návaznosti na 
zimní údržbu chodníků 
 

Autobusová zastávka je vymezena délkou 12 m od staničníku ve směru příjezdu 
autobusu v celé šíři chodníku. 
 
 
 

 

č. ulice  č. ulice  
1 Těšovská 27 Nivnická 
2 Těšovská 28 Sídl. Olšava 
3 26. dubna (u FÚ) 29 Osvoboditelů 
4 26. dubna (u FÚ) 30 Osvoboditelů 
5 28. října (Lapač) 31 Prakšická (Strojařů) 
6 28. října (Lapač) 32 Prakšická (garáže) 
7 Brodská 33 Větrná (u čp. 2060) 
8 Brodská 34 Hradišťská 
9 Cihlářská 35 Hradišťská 
10 Cihlářská 36 Šumická 
11 Hlavní 37 Šumická 
12 Hlavní 38 Těšovská 
13 Luhačovská 39 Těšovská 
14 Luhačovská 40 Tovární 
15 Močidla 41 Tovární 
16 Močidla 42 Prakšická (točna u hřbitova) 
17 Na Chmelnici 43 Partyzánů (u polikliniky) 
18 Na Chmelnici 44 U zastávky (Havřice) 
19 Na Chmelnici 45 Vlčnovská (u Lidlu) 
20 Na Chmelnici 46 Vlčnovská (točna) 
21 Neradice 47 Zauličí 
22 Neradice 48 Mariánské nám. 
23 Ant. Hrubého 49 Mariánské nám. 
24 Obchodní 50 Mariánské nám. 
25 Obchodní 51 Nádražní 
26 Obchodní 52 Nádražní 

 
 
 

V Uherském Brodě, dne: 06.12.2021    V Uherském Brodě, dne: 06.12.2021 
 
 
za objednatele:  za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
.........................................   ......................................... 
Ing. Bohumír Gottfried  Ing. Miroslav Žmolík 
ředitel  jednatel 
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           Příloha č. 2 
 

KALAMITNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V UHERSKÉM BRODĚ 

 V LETECH 2022-2028 
 

Složení kalamitního štábu ZÚMK 
         
         
         
         
Předseda štábu: Ing. Ferdinand Kubáník    
   starosta, tel. xxx, mobil: xxx      
           
Zástupce:  Ing. Vlastimil Hradil    
   krizové řízení a zvláštní úkoly, tel. xxx, mobil: xxx 
 
Členové:  Ivana Špaňhelová, vedoucí úseku VPS za RUMPOLD UHB, s.r.o. 
   Ing. Miroslav Žmolík, jednatel společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o. 
   Ing. Kamil Válek, tajemník městského úřadu 

Ing. Bohumír Gottfried, ředitel, TSUB, příspěvková organizace 
   Bc. Petr Podolan, správce komunikací, TSUB, příspěvková organizace
      
             
Kalamitní štáb řídí ZÚ místních komunikací při kalamitních situacích a v případě,  
že nelze zajistit sjízdnost MK prostředky, které jsou k dispozici dle Plánu zimní 
údržby. Tento štáb má pravomoc vyplývající z funkcí jeho členů.   
  
 
       
Stanoviště kalamitního štábu        
             
Stanoviště operačního štábu ZÚ je umístěno: RUMPOLD UHB, s.r.o., Předbranská 
415 (bývalý areál VOP) Uherský Brod, příp. dle rozhodnutí předsedy kalamitního 
štábu.     
 
            
Vyhlášení kalamitní situace     
         
V případech, kdy zhotovitel nebude schopen vlastními silami a prostředky ve smyslu 
tohoto plánu vzniklou situaci ve sjízdnosti zvládnout, je povinen požádat o svolání 
kalamitního štábu zimní údržby. 
Kalamitní situaci vyhlašuje starosta města Uherský Brod, podle povětrnostních 
podmínek a po vyčerpání všech možností k zvládnutí situace silami a prostředky  
dle kalamitního plánu.         
         
         
O kalamitní situaci budou informováni mimo členy kalamitního štábu i jednotliví 
dispečeři zhotovitele. Podle potřeby bude požádáno o výpomoc s mechanizmy tyto 
společnosti, s nimiž má spol. RUMPOLD UHB, s.r.o. uzavřeny smlouvy o spolupráci: 
ZEVOS a.s., Uherské Hradiště, závod Uherský Brod 
Zemaspol Uherský Brod a.s. 
Silamo s.r.o., Uherský Brod 
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Přednostní zajišťování sjízdnosti a schůdnosti      
  
V případě kalamitní situace bude sjízdnost a schůdnost na místních komunikacích 
zajišťována v tomto pořadí:         
         
    - komunikace směrem k nemocnici s poliklinikou (ul. Partyzánů)   
    -  přístupové cesty k dopravnímu terminálu (vlak + bus)   
    -  centrum města (městská památková zóna)      
    -  schody, přechodová lávka a okruhy sídliště - ul. Za Humny, Partyzánů, Větrná, 

Hlavní 
    -  ul. Obchodní, Osvoboditelů        
    - ostatní komunikace        
         
         
Zajištění lékařské služby a výpomoci požárními útvary:     
V případě ošetření postižených účastníků silničního provozu bude zajištěna lékařská 
služba  první pomoci v Uherském Brodě tel. 572 632 555.    
       
Pomoc veřejného útvaru PO v Uherském Brodě bude vyžadována při ohrožení zdraví 
a životů účastníků silničního provozu, případně vyprošťování vozidel. 
Požární stanice tel. 150 nebo 950 676 111.      
        
 
 
V Uherském Brodě, dne:  06.12.2021    V Uherském Brodě, dne: 06.12.2021 
 
 
za objednatele:  za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
.........................................   ......................................... 
Ing. Bohumír Gottfried  Ing. Miroslav Žmolík 
ředitel  jednatel 
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Příloha č. 3
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Název veřejné zakázky:
ZIMNÍ A LETNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V UHERSKÉM BRODĚ

Evidenční číslo VZ : Z2021-021581

Předmět VZ : stavební práce dodávky služby

Druh zadávacího řízení : užší nadlimitní řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") 

PODDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY

1.

Poř. 
Číslo

Poddodavatel

PO (firma;sídlo; IČ, DIČ; 
statutární orgán)

FO (jméno a příjmení/obch. 
firma;bydliště/místo podnikání; 

IČ,DIČ,statutární orgán)

druh prací, dodávek a služeb

2.

Ing. Miroslav Žmolík, jednatel

Osoba oprávněná zastupovat účastníka (jméno a příjmění) Podpis a datum

5.

3.

4.

6.12.2021



Příloha č. 4

KOMUNIKACE
práce počet jednotek délka v metrech Kč/m bez DPH celkem Kč bez DPH

pluhování komunikací s posypem chemickými rozmrazovacími prostředky - sůl x 3 646 944 1.00 Kč 3 646 944 Kč
pluhování komunikací s posypem inertním materiálem x 37 200 0.70 Kč 26 040 Kč
pluhování komunikací x 54 012 0.80 Kč 43 210 Kč
posyp komunikací chemickým materiálem- solí x 1 390 644 1.00 Kč 1 390 644 Kč
posyp komunikací inertním materiálem x 72 024 0.80 Kč 57 619 Kč
zabezpečení kontrolních výjezdů (Kč/km) 1986 x 71.00 Kč 141 006 Kč
zabezpečení dispečerské služby (Kč/den) 908 x 8 417.75 Kč 7 639 108 Kč
pohotovost (Kč/den) - * v případě trvání zásahu déle než 5hod se položka neúčtuje 780 x 11 428.20 Kč 8 913 996 Kč

celkem komunikace 21 858 567 Kč

21 858 567 Kč
26 448 866 Kč

CHODNÍKY
práce počet jednotek délka v metrech Kč/m bez DPH celkem Kč bez DPH

pluhování chodníků s posypem chemickými rozmrazovacími prostředky - sůl x 2 399 874 1.00 Kč 2 399 874 Kč
pluhování chodníků s posypem inertním materiálem x 19 200 0.70 Kč 13 440 Kč
pluhování chodníků x 51 000 0.70 Kč 35 700 Kč
strojní posyp chodníků inertním materiálem x 6 162 0.70 Kč 4 313 Kč
strojní posyp chodníků chemickým materiálem- solí x 319 548 0.90 Kč 287 593 Kč
kartáčování chodníků x 1 064 106 0.95 Kč 1 010 901 Kč

celkem komunikace 3 751 821 Kč

3 751 821 Kč
4 539 704 Kč

25 610 388 Kč
30 988 570 Kč

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V UHERSKÉM BRODĚ V LETECH 2022-2028
Vzorový příklad pro nacenění jednotkových cen

celkem bez DPH

celkem vč. DPH 21 %

celkem bez DPH

celkem vč. DPH 21 %KOMUNIKACE

CHODNÍKY

CELKEM předpoklad
celkem bez DPH

celkem vč. DPH 21 %


