

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

stavebních prací na základě rámcové dohody uzavřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

1. Informace o veřejné zakázce

název veřejné zakázky:

Obnova povrchů silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v okrese Zlín v letech 2021-22

číslo veřejné zakázky:

05/2021/B-IV

rámcová smlouva číslo:

SML/0217/21

uzavřena dne:

10.05.2021

2. Identifikační údaje objednatele

obchodní jméno:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

sídlo:

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČ:

70934860

technický dozor:

xxxxxxxxxxxx

3. Identifikační údaje zhotovitele

obchodní jméno:

Metrostav Infrastructure a.s.

sídlo:

Kuželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

24204005

4. Specifikace prací, k jejichž realizaci je zhotovitel vyzýván

Číslo silnice:

III/4915

Název úseku:

Slušovice II.

Číslo a název uzlového úseku:

8 - Neubuz

Staničení začátku a konce opravy (km):

0,000 0,228

Délka úseku (km):

0,228

5. Výkaz výměr

p.č.	kód položky	název položky	m.j.	množství m.j.	jednotková cena (Kč bez DPH)	celková cena (Kč bez DPH)
		0 - Vedlejší rozpočtové náklady				
1	027200000	Zajištění dopravního opatření Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírcce	KPL	0	8 000,00	0,00
2	12303000	Geodetické práce po výstavbě Geodetické zaměření povrchu obrusné vrstvy	KPL	0	7 000,00	0,00
3	025200000	Zkoušky materiálu Zkoušení materiálů zkušební zhotovitele - zkoušky betonů, hydroizolace, zhutnění, nátěrů aj.	KPL	0	5 000,00	0,00
		1 - Zemní práce				
1	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	0	43,00	0,00
		5 - Komunikace				
2	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2 Provedení spojovacího postříku	M2	0	12,00	0,00
3	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	0	287,50	0,00
4	565131111R	Výrovnávka povrchu vozovky pokládkou asfaltové směsi ACL 16+	T	83	4 100,00	340 300,00
		8 - Potrubí				
5	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením poklopu	KUS	0	1 605,00	0,00
		9 - Ostatní konstrukce a práce				
6	913121111R	Provizorní dopravní značení Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních. Včetně přemísťování značek. Pronájem značek. 1 "Provizorní dopravní opatření"	SOUBOR	0	8 000,00	0,00
7	919122132R	Sanace pracovních spár prořezáním a pružnou zálivkou	M	0	45,00	0,00
8	919122132R	Sanace příčných a podélných trhlin prořezáním a pružnou zálivkou	M	0	45,00	0,00
		CELKOVÁ CENA BEZ DPH				340 300,00
		DPH 21 %				71 463,00
		CELKOVÁ CENA VČ. DPH				411 763,00

Smlouva je uzavřena ke dni účinného přijetí výzvy.

Datum vystavení výzvy:

15.11.2021

Den účinného přijetí výzvy:

16.11.2021