

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64020003, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy: S 640 076 200 20
Číslo objednávky: 1.3.246

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.12.2021	Hradec Králové hl.n., St2 , na adrese: bez č.p., 500 02 Hradec Králové	Odstranění závad na základě prohlídek BOZP: Zamezení vstupu nepovolaných osob, oprava schodiště	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2021/3/1/1616	65 788,35
Celková cena							65 788,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Hradec Králové St2 - odstranění závad na základě prohlídek BOZP
2021/3/1/1619**

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 788,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	13 815,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 603,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Hradec Králové St2 - odstranění závad na základě prohlídek BOZP
2021/3/1/1619**

Místo: Hradec Králové

Datum: 15. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 788,35

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
001 - Index	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Hradec Králové St2 - odstranění závad na základě prohlídek BOZP
2021/3/1/1619**

Místo: Hradec Králové

Datum: 15. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 788,35

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	611131115	Polymercementový spojovací můstek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	4,900		
2	K	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	4,900		
3	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	2,000		
4	K	622125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	2,000		
5	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2,000		
6	K	622135002	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	2,000		
7	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	2,000		
8	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	50,000		
9	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,000		
10	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	2,000		
11	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	2,000		
12	K	632682111	Výsrazení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl do 10 mm	m2	4,900		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13	K	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2	2,000		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 998 Přesun hmot

14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,643		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

15	K	R01	D+M mříž pevná 1400*1100 jackel 20	kus	1,000		
16	K	R02	D+M mříž otvírací jackel 20*20 šedá	kus	1,000		
17	K	R03	Ocelový zpevňující rám pro schodiště	kpl	1,000		
18	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	343,800		

D 771 Podlahy z dlaždic

19	K	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	4,900		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D 783 Dokončovací práce - nátěry

20	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	2,000		
21	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	2,000		
22	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	2,000		
23	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	2,000		

D 001 Index

24	K	00	Index dle SOD	%	469,917		
----	---	----	---------------	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2142355

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2fb47781-c52d-4ffb-a3f4-34614c86f67d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.12.2021 12:03:00



bb69593b-2ca7-42d0-8775-6adab8a22cc1