

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64020003, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)

Číslo smlouvy: S 640 076 200 20

Číslo objednávky: 1.3.248

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.12.2021	Nový Bydžov, nádražní budova, na adrese: M. Horákové 1913, 504 01 Nový Bydžov	Oddělení veřejné přístupové plochy od nebezpečné plochy užívané nájemcem pozemku ČD a.s. - ocelové kované oplocení.	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2021/3/1/825	113 528,40
Celková cena							113 528,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Nový Bydžov ON - zabránění vstupu cestujících na travnatý pozemek
2021/3/1/825**

KSO:

Místo: Nový Bydžov

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 528,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	23 840,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

137 369,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Nový Bydžov ON - zabránění vstupu cestujících na travnatý pozemek
2021/3/1/825**

Místo: Nový Bydžov

Datum: 28. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

113 528,40

001 - index	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Nový Bydžov ON - zabránění vstupu cestujících na travnatý pozemek
2021/3/1/825**

Místo: Nový Bydžov

Datum: 28. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

113 528,40

D	001	index					0,00
1	K	00	Index dle SOD		886,941		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
2	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,000		
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,200		
4	K	184806151	Řez keřů netrnitých průklestem do 1,5 m	kus	18,000		
5	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	8,000		
6	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,824		
D	2		Zakládání				
7	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
8	M	R02	Sloupek pro plotové pole 50x50x2000mm	ks	10,000		
9	M	R06	Sloupek pro branku 70x70x2000mm	ks	2,000		
10	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	10,000		
11	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000		
12	M	R0	Branka výška 1300 mm	ks	1,000		
13	K	348171120	Montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m	m	17,500		
14	M	R01	Plotové pole výška 1300mm	m2	22,700		
15	M	R03	Rohová objímka RAL 7016	ks	4,000		
16	M	R04	Počáteční objímka RAL 7016	ks	8,000		
17	M	R05	Sloupková objímka pro plotové pole 5x5 cm	ks	12,000		
D	5		Komunikace pozemní				
18	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	13,600		
D	997		Přesun sutě				
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,475		
20	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,475		
21	K	997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	9,025		
D	998		Přesun hmot				
22	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení do 3 m	t	3,055		
23	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	2,613		
D	N00		Nepojmenované práce				
24	K	N00 01	seřízení oken a dveří	kpl	1,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2142349

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: abff6d62-2ee6-4615-995f-e5c1d8d67d56

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.12.2021 12:00:00



85003135-4148-4b7a-b74d-de04af91d9c0