

1299/17



101475

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Bc. Martin Hyský		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	OPKŽÚ		
Počet vyhotovení:	2		
Adresát:	Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Ždár nad Sázavou		
Smluvní částka: 1)	45800.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor životního prostředí a zemědělství		
Podpis zajistit do:	7.4.2017		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	OŽPZI Jitka Novotná	29.3.2017	<i>Novotná</i>	
Projednáno s:	OŽPZI Jiří Bartoš	29.3.2017	<i>Bartoš</i>	
Právní kontrola:	OŽPZI Roman Slouka	29.3.2017	<i>Slouka</i>	
Předkládá:	OŽPZI Jitka Novotná	29.3.2017	<i>Novotná</i>	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OŽPZI Eva Horná	29.3.2017	<i>Horná</i>	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OŽPZI Eva Horná	29.3.2017	<i>Horná</i>
	Správce rozpočtu:	OE/ Radka Paulíková	29.3.2017	<i>Paulíková</i>

**Poznámka:**  
 Subjekt (IČO: 67777945), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců MFČR; (ověření provedl: novotna.jitka, datum ověření: 24.03.2017 10:22:59):

pachové ohradníky

**Rozpočtová skladba:**  
 Částka s DPH: 45800, Datum Od: 6.6.2016, Datum do: 31.12.2016, Perioda: jednorázově, ODP: 1037, ORJ: 2000, ORG: POL: 5169 UZ:

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP015WGT9

1299/17

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Kraj Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje  
IČ: 70890749  
Peněžní ústav: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Žďár nad Sázavou

sídlo: Komenského 1190, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Janem Velíkem, předsedou OMS  
IČ: 67777945  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1622147319/0800  
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Bc. Martin Hyský  
za zhotovitele: Oldřich Sedlář

1.4. V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Bartoš  
za zhotovitele: Oldřich Sedlář

### 2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat pro objednatele opatření spočívající v reaplikaci Duftzaun-Schaum -pachového plotu – pěny (dále jen „pěna“) a Duftzaun-Konzentrat pachového plotu – koncentrátu (dále jen „koncentrát“) na úsecích silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby byl pachový ohradník na uvedených úsecích plně funkční, a to v období nejpozději od 1. 4. 2017 do nejméně 31. 12. 2017. Pěna a koncentrát budou aplikovány podél silnic po obou stranách na stromy, keře či dřevěné kolíky tak, aby rozestup mezi jednotlivými aplikačními body byl maximálně 10 m, optimálně 5 m. Aplikace bude provedena pouze na ty dřevěné kolíky, které budou umístěny na rozhraní silničního tělesa a navazujících pozemků, případně dále od silničního tělesa, nejvýše však 20 m od uvedeného rozhraní. V případě umístování pěny na stromy rostoucí na rozhraní silničního tělesa, je třeba ji umístovat na odvrácenou stranu kmene od silnice.  
(dále jen „dílo“)

2.2. Výroba, instalace a opravy dřevěných kolíků jako podložek pro aplikaci pěny či koncentrátu nejsou předmětem smlouvy.

### **3. Místo plnění**

3.1. Místem plnění díla jsou úseky silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

### **4. Doba plnění**

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně do 31. 12. 2017. První aplikace pěny a koncentrátu bude provedena do 1. 4. 2017.

### **5. Věci určené k provedení díla**

5.1. Objednatel předal při podpisu této smlouvy zhotoviteli návod k použití pěny a koncentrátu.

### **6. Cena za dílo**

6.1. Cena za dílo činí 45.800,- Kč (slovy čtyřicetpěttisícosmset korun českých), včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě náklady na nákup pěny, koncentrátu, příslušného čističe a aplikační pistole nutných k realizaci díla.

### **7. Předání díla**

7.1. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo. Vyhrazuje si realizovat předání díla tak, že termín reapplikace pěny a koncentrátu bude hlášen nejméně 3 kalendářní dny dopředu tak, aby bylo možné ze strany objednatele se reapplikace pěny a koncentrátu zúčastnit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady, nedodělky a závady díla ve lhůtě 3 dnů ode dne zjištění či oznámení vady či nedodělku a nejpozději následující den po odstranění vady či nedodělku její odstranění oznámit objednateli.

7.3. Neodstraní-li zhotovitel vady, nedodělky a závady díla v této lhůtě, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

### **8. Placení díla**

8.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za předané dílo cenu uvedenou v čl. 6. této smlouvy. Zhotovitel má právo na zaplacení díla za jeho plnění podle této smlouvy na základě faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Faktura bude vystavena do 30. 6. 2017 a bude mít stanovenou splatnost 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá právo na zaplacení smluvní pokuty. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.

### **9. Záruka za dílo**

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla do 31. 12. 2017.

### **10. Smluvní pokuta**

10.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění uvedeného v čl. 4. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo uvedené v čl. 6. této smlouvy za každý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle

škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

10.2. Objednatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. 8. této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

## 11. Jiné ujednání

11.1. S odkazem na podmínky Nadace GCP jako poskytovatele nadačního příspěvku je zhotovitel povinen:

- umožnit kontrolnímu orgánu prověřit účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly viz. čl. V smlouvy s Nadací GCP umožnit po dobu trvání projektu kontrolovat dodržování podmínek této smlouvy,
- v termínech sdělených objednavatelem poskytnout informace o evidovaných střetech se zvěří s uvedením data střetu a druhu zvěře.

11.2. Zhotovitel je oprávněn provést změnu projektu spočívající ve změně místa realizace opatření, které jsou předmětem smlouvy o dílo (ošetřené úseky silnic). Tuto změnu je zhotovitel povinen projednat s objednavatelem nejméně 14 dnů před provedením této změny.

## 12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s tím, že jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

12.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

12.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.


Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 27. 9. 2016 (č. 04/16).

12.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

12.1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 „Místa plnění“ – úseky silnic.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 30.3.2017

V Jihlavě dne 31.3.2017

  
\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
**Oldřich Sedlář**  
jednatel OMS

  
\_\_\_\_\_  
za objednatele  
**Ing. Bc. Martin Hyský**  
radní kraje

**ČMMJ, z.s.**  
Okresní myslivecký spolek  
Žďár nad Sázavou  
Komenského 1190  
591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 677 77 945

**Příloha č. 1 OMS Žďár nad Sázavou 2017**

<b>Číslo Myslivecké sdružení</b>	<b>Délka úseku</b>	<b>Katastrální území</b>	<b>Č. komunikace</b>	<b>Upřesnění ošetřeného úseku</b>	
1	Bohdalov	3,7 km	Bohdalov	II/353	1. 3700 m obchvat obce Bohdalov
2	Hamry nad Sázavou	1,2 km	Hamry nad Sázavou	I/19	1. 1200 m po výjezdu ze Žďáru nad Sázavou směrem na Přibyslav od obce Hamry ke koupališti Sázava (přerušovaný úsek)
3	Osová - Bytíška	0,5 km	Osová Bitýška	I/37	1. 500 m Osová Bytíška - Ořechov od komplexu lesa v daném směru
4	Lišák Bezděkov	2 km	Nové Sady, O. Bitýška		1. 1000 m mezi obcí Velká Bíteš - Nové Sady, 2. 1000 m od odboč. na Jáchymov směr Ruda
6	Křížánky	0,5 km	Moravská Cikánka, Moravské Křížánky, Sněžné na Moravě	II/354	1. 300 m lesní komplex z Křížánek směrem na Svatku, 2. 130 m od odbočky na České Milovy směrem k Milovům 3. 70 m parkoviště u chatové lokality u Milovů směrem na Křížánky
7	Kinský Žďár n/S	1,5 km	Škrdlovice	I/37	1. 1500 m Karlov-Vojnův Městec
8	Žďárské vrchy, Kinský Žďár n/Sázavou	1,6 km	Polnička, Stržanov	I/37	1. 1000 m Stržanov - Škrdlovice, 2. 600 m Polnička - Račín
10	Písečné	0,5 km	Písečné	II/357	1. 500 m od odbočky na Vítochov směrem na Bystřici n/P
11	Křížanov	2,8 km	Křížanov, Kozlov u Křížanova, Kadolec	I/37, II/360,	1. 1000 m Křížanov - vlakové nádraží, 2. 1800 m Křížanov - Ořechov,
12	Nové Veselí - Matějov	0,9 km	Nové Veselí, Újezd u Žďáru n/S, Matějov	II/353	1. 600 m Nové Veselí - Bohdalov, 2. 300 m Nové Veselí - Budeč,
14	Herálec	0,7 km	Herálec na Moravě	II/350, III/3438	1. 200 m Kocanda - Herálec, 2. 300 m Herálec - Svatka, 3. 200 , Herálec-Vortová
15	Měřín	2,9 km	Měřín, Meziříčko	602, 348	1. 2000 m od mostku přes Balinku až po odbočku k letnímu táboru Meziříčko, 2. 900 m Měřín - Černá
16	Martinice - Kozlov	2,1 km	Martinice Kozlov u Křížanova	II/360	1. 2100 m mezi obcemi Martinice - Kozlov
17	Jabloňov - Ruda	2 km	Jabloňov Ruda Lhotka u V. Meziříčí	II/390, II/602	1.500 m od Křepinského Dvora směrem na Lhotku, 2. 600 m od obce Jabloňov směr Velké Meziříčí, 3. 900 m mezi obcemi Jabloňov - Ruda