O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky 13: 19ZA-003491
Ze dne: 8.12.2021

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 8 Rudná
Masarykova 963
252 19 Rudná u Prahy
Bankovní spojení: [redacted]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:
WUKA-Group s.r.o.
Doudlebská 1046/8
140 00 Praha 4

Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: [redacted]
IČO: 27561071
DIČ: CZ27561071

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové dohody D0, D5 Oprava svodidel po DN 2021-2022" uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 22.10.2021, číslo Rámcové dohody 19ZA-003343, (dále jen „Rámcová dohoda") a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Rámcovou dohodou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: Dálnice D0 sjezd z dálnice D5 na D0 kraj vpravo č.1

Kontaktní osoba Objednatele: [redacted] technický pracovník

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, doručení na ŘSD ČR SSÚD 8, Masarykova 963, 252 19 Rudná

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Rámcová dohoda.

Objednáváme u Vás: Opravu svodidel Voest Alpine Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2 C po DN, pachatel známý KRPA-12723/DN-2020-510

Lhůta pro dokončení díla: 5 dnů od účinnosti objednávky

V případě nevhodných klimatických podmínek mohou být práce přerušeny ze strany objednatele. Doba přerušení prací se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla.

Stupeň eskalace: Ne

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 138.902,-Kč / 168.071,-Kč

Další informace pro Zhotovitele: Ne

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka: 8.12.2021

V Rudné dne 8.12.2021

Za Objednatele: [redacted]

Podpis oprávněné osoby:

[redacted]
Digitálně [redacted]
B[redacted]
[redacted]
2021.12.08
09:17:55 +01'00'

Za dodavatele: [redacted]

Podpis oprávněné osoby:

[redacted]
Digitálně podepsal [redacted]
Datum:
2021.12.08
13:19:23 +01'00'

Investorský rozpočet na opravu svodidel po DN v EXITU 1 z D5 na D0, kraj, KRPA-12723/DN-2020-510

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

207	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	[redacted]	[redacted]	[redacted]
208	2	Kompletní výměna svodidla H1 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	[redacted]	-	-
209	3	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)	m	[redacted]	-	-
210	4	Demontáž a montáž sloupku	m	[redacted]	-	-
211	5	Demontáž a montáž držáku	ks	[redacted]	-	-
212	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	[redacted]	-	-
213	7	Rektifikace jednostranných svodidel	ks	[redacted]	[redacted]	[redacted]
214	8	Svodnice S2A	m	[redacted]	-	-
215	9	Sloupek C dl. 1700mm	ks	[redacted]	-	-
216	11	Držák S2A	ks	[redacted]	-	-
217	12	Zesilující pásek	ks	[redacted]	-	-
218	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	[redacted]	-	-
219	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	[redacted]	-	-
220	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	ks	[redacted]	-	-
308	1	Výkon technika	hod	[redacted]	[redacted]	[redacted]
309	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	[redacted]	[redacted]	[redacted]
310	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	[redacted]	[redacted]	[redacted]
311	4	Doprava NV do 3,5 t	km	[redacted]	-	-
312	5	Doprava NV do 3, 5 t s vlekem	km	[redacted]	-	-
313	6	Doprava NV do 7,5 t	km	[redacted]	-	-
314	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km	[redacted]	-	-
315	8	Doprava NV do 15 t	km	[redacted]	-	-
316	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	[redacted]	-	-
317	10	Doprava NV nad 15 t	km	[redacted]	[redacted]	[redacted]
318	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	[redacted]	[redacted]	[redacted]
319	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	[redacted]	[redacted]	[redacted]
320	13	Doprava jeřáb	km	[redacted]	-	-
321	14	Výkon jeřáb	hod	[redacted]	-	-
322	15	Výkon hydraulická ruka	hod	[redacted]	-	-
323	16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	[redacted]	-	-
324	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	[redacted]	-	-
325	18	Strojní zemní práce	hod	[redacted]	-	-
326	19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks	[redacted]	-	-
327	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	[redacted]	[redacted]	[redacted]
328	21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	[redacted]	-	-
329	22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks	[redacted]		-
330	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks	[redacted]	-	-
331	24	Odrazky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks	[redacted]	-	-
332	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy)	kpl	[redacted]	[redacted]	[redacted]
333	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	[redacted]	[redacted]	[redacted]
334	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	[redacted]	[redacted]	[redacted]
335	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	[redacted]	[redacted]	[redacted]
336	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	[redacted]	[redacted]	[redacted]
337	30	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	[redacted]	[redacted]	[redacted]
338	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	[redacted]	[redacted]	[redacted]
339	32	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	[redacted]	[redacted]	[redacted]
340	33	Výkon předzvěstný LED pro noční práce	hod	[redacted]	-	-
341	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		CELKEM BEZ DPH				138 902
		CELKEM VČ. DPH				168 071