

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

OBJEKT: Mírová 430, 289 22 Lysá nad Labem	NÁZEV OBJEKTU: Mateřská školka Dráček	JKSO: 823 3 8 1
STAVBA: p.č. 547/1, 90/4, 90/13, 90/13	NÁZEV STAVBY: "Přírodní zahrada s Drakem"	SKP: 823 3 8 1
PROJEKTANT: OBJEDNATEL: POČET LISTŮ:	Marcel Bubeník Město Lysá nad Labem	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
ZPRACOVATEL PROJEKTU: Marcek Bubeník, IČ: 870 81 601		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady hlavní		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z R N	Přípravné práce	12 300,00 Kč	Celkem	17 228,17 Kč
	Herní prvky	736 974,72 Kč	VRN	7 328,17 Kč
	Sadové úpravy	102 496,94 Kč	Publicita	400,00 Kč
	Prvky na výuku	62 312,00 Kč	Konzultace s architektem	1 000,00 Kč
			Plán výsadby	1 000,00 Kč
		Certifikace přírodní zahrady	3 500,00 Kč	
ZRN celkem	914 083,66 Kč	Projektová dokumentace	4 000,00 Kč	
RN hlavní		Ostatní VRN	0,00 Kč	
ZRN + RN + HZS	914 083,66 Kč	VRN celkem	34 456,33 Kč	
VYPRACOVAL:	ZA ZHOTOVITELE:	ZA OBJEDNATELE:		
DATUM:				
Základ pro DPH	0%	činí:	948 540,00 Kč	
Základ pro DPH	15%	činí:	0,00 Kč	
DPH	15%	činí:	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21%	činí:	948 540,00 Kč	
DPH	21%	činí:	199 193,40 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 147 733,40 Kč	

Pokud je v popisu položky specifikován použitý materiál (např. dřevěný informační panel, plachta na zastínění z přírodního materiálu apod.), není možné tento materiál nahradit jiným. Položky označené symbolem * musí být vyrobeny z přírodních nebo recyklovaných materiálů. Podíl recyklovaného materiálu využitého při výrobě musí činit alespoň 80 %. Tuto skutečnost musí žadatel vhodnými