



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **12PT-002500**

I/38 D1 – Jihlava – PD ke změně stavby před dokončením

ISPROFIN: 500 121 0002

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Jihlava
Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Správa Jihlava

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

Faktury zasílejte na adresu:

nebo do datové schránky: zjq4hz

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. **Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, číslo ISPROFIN a místo dodání.** Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon

o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinkem od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vypracování dokumentace změny stavby před dokončením na nový přejezd středního dělicího pásu, který je nutné zřídit kvůli výhledové stavbě okružní křižovatky, a to včetně projednání.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do **03/2022**

Počet vyhotovení: 6x v tištěné formě

1x v elektronické formě

Záruka: 24 měsíců

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 64.500,- / 78.045,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I/38 D1 - Jihlava

DSP - změna stavby před dokončením

hodiny sazba cena

A **Průvodní zpráva**

B **Souhrnná technická zpráva**

C **Situační výkresy**

C.1 Situační výkres širších vztahů

C.2 Katastrální situační výkres

C.3 Koordinační situační výkres

D **Dokumentace objektů**

SO 101a Silnice I/38 - navýšený kryt a přejezdy SDP – pravý jízdní pás

1 Technická zpráva

2 *Situace (viz C.3 Koordinační situační výkres)*

3 *Podélný profil (nedokladován)*

4 Vzorové příčné řezy 1:50

5 *Charakteristické příčné řezy (nedokladovány)*

6 Přejezdy SDP

E **Dokladová část**

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

VD-ZDS Projektová dokumentace pro provádění stavby

F.1 **Soupis prací**

F.2 **Rozpočet**

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

Celkem

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH