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OBJEDNÁVKA
Č. 17-2021-0079

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Dodavatel
ASKOspol,sr.o.

vyřizuje:
tel.:

e-mail:
fax:

Mladých Běchovic 612
19011 Praha 9

lČ:48111023 l DIČ: 48111023

Banka:
Č. účtu: l

ORj: 0017
ÚZ:
Zařízeni: 0017

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis Cena (KČ)

na základě rámcové smlouvy o dilo č. SML 2021/131 "Opravy pozemních komunikaci a
jejich součásti ve správě městské části Praha 12, pro období 3/2021-2/2023" uzavřené
mezi městskou částí Praha 12 a společnosti A S K O spol. s r.o., dne 7. 4. 2021 opravu
komunikaci v ulicich Ke Kálku, U studny, Keltská dle tabulky "Oprava Ke Kálku, U
studny, Keltská 11-03/2021" (viz příloha Č.2) výzvy ze dne 30. 11. 2021.

Podmínky provedeni, předáni díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové
smlouvě.

Přilohou objednávky je cenová nabídka ze dne 2. 12. 2021 (viz příloha č. l).

Termín dokončení do 22. 12. 2021.

Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za
účasti zástupců obou smluvnich stran a sepsáním předávaciho protokolu podepsaného
zástupci obou smluvních stran.

DPH odvede dodavatel.

Cena včetně DPH: 131374.54 KČ

Cena je uvedena na základě Vaši nabidky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost
objednatel.

Datum: 03.12.2021 00:00:00 Podpis: Akceptace objednávky:
ved. odd. tech.

V,stavi1: dopravy '
Martin

,Schválil - správce ekonom odboru Novotný
rozpočtu: dopravy

Schválil - přikazce
operace: vedoucl odboru dopravy

Odsouhlasil, Kos vojtěch Ing. m ba1. m Istostarosta

Digitálně podepsal
Martin Novotný
Datum: 2021.12.08
13:09:43 +01'00'



ŕíloha Č. l objednávky č. 17-2021-0079 - cenová nabíďka

ASFALTOVÉ KOMLJNIKRCE

ASKO spol. S r.o.
Mladých Běchovic 612
190 11 Praha 9 - Běchovice1UV lČ: 48111023, DIČ: CZ 48111023

SUD tel.: 602 631 631e-mail: info@asko-silnice.cz
www: asko-silnice.cz

l
Firma:
Adresa:

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Městská část Praha 12
Generála Šišky 2375/6
143 00 Praha - Modřany

'K l

Cenová nabídka č. 114/21/J
,,Oprava Ke Kálku, U Studny, Keltská"

popis činnosti m.j. výměra Kč/mj Celkem
Ke Kálku 56 492,50

Frézováni do ti. 50 mm (57x2) m' 114,0 120,00 13 680,00
spojovací postřik 0,3 kg/m' m' 57,0 15,00 855,00
Ložná vrstva ACL 22+, ti. 60 mm m' 57,0 384,00 21888,00
Obrusná vrstva ACO 11+, ti. 40 mm m' 57,0 276,00 15 732,00
Řezání, frézováni drážky, VC. vyplněni spá' bm 26,1 75,00 1 957,50
modiňkovanou asfaltovou zálivkou
výšková úprava stávajIcI dešťové vpusti, šachty ks 1,0 1 690,0 1 690,00
horské vpusti, dvorní vpusti (vC. vyčištění)
výšková úprava stávajicího poklopu (hrnečku)? ks 1,0 690,0 690,00
soupěte, hydrantu, ventilu

U Studny 46 359,00
Frézování do ti. 50 mm (48,6x2) m' 97,2 120,00 11 664,00
spojovací postřik 0,3 kg/m' m' 48,6 15,00 729,00
Ložná vrstva ACL 22+, ti. 60 mm m' 48,6 384,00 18 662,40
Obrusná vrstva ACO 11+, ti. 40 mm m' 48,6 276,00 13 413,60
Řezáni, frézování drážky, VC. vyplnění spá' bm 16,0 75,00 1 200,00
modifikovanou asfaltovou zálivkou
výšková úprava stávajiáho poklopu (hrnečku), ks 1,0 690,0 690,00
soupěte, hydrantu, ventilu

Keltská 5 722,50
Frézování do ti. 50 mm (5,5x2) m' 11,0 120,00 1 320,00
spojovací postřik 0,3 kg/m' m' 5,5 15,00 82,50
Ložná vrstva ACL 22+, ti. 60 mm m' 5,5 384,00 2 112,00
Obrusná vrstva ACO 11+, ti. 40 mm m' 5,5 276,00 1 518,00
Řezáni, frézování drážky, vC. vyplněni spá' bm 9,2 75,00 690,00
modifikovanou asfaltovou zálivkou
Celkem bez DPH 108 574,00

l

r Firma je držitelem Certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 s vymezením působnosti:
výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikaci



V-

RSFRLTOVÉ KOMUNIKACE \SUD

ASKO spol. S r.o.
Mladých Běchovic 612
190 11 Praha 9 - Běchovice
lČ: 48111023, DIČ: CZ 48111023
tel.: 602 631 631
e-mail: info@asko-si1nice.cz
www: asko-silnice.cz

Cena:
Cena zahrnuje: Uvedené práce vC. dodáni materiálů, dopravu materiálů, likvidace odpadů, stěhováni

mechanismů.

Stavební připravenost: Vyklizené a vyčištěné staveniště bez překážek pro provedeni požadovaných prací.

PIatební podmľnky: dle rámcové smlouvy SML2021/131

Dokončení dila: 21.12.2021

Záruční doba: 48měsíců dle rámcové smlouvy SML2021/131

Patnostnab"dk,, do31 12 2021 A=. Ť,

V Praze dne 2.12.2021 Mladých Běchovic 612
190 11 Praha - Běchovice
lČ" Q111Q23 DiČ' CZ48111023

Vypracoval

2
Firma je držitelem Certiňkátu ČSN EN ISO 9001:2009 s vymezením působnosti:

výstavba, rekonstrukce a opravy pozemnich komunikaci



Příloha č. 2 objednávky č. 17-2021-0079 - tabulka

Oprava Točenská - 11-02/2021

POI. Misto Popis Zpřesnění Množství

Vybourá ni staré a osazeni nové silničnl betónové
obruby v délce cca. 193,5 m. 9x snižená obruba

(nášlap 2 cm) s osazením dlažby pro nevidomé ti.

- . 8 cm o ploSe cca. 22 m' Ve vjezdech na sousedníTOCENSKA
pozemky dlažba ti. 8 cm o ploSe cca. 63,5 m'. .

1 etapa IV. . . , Nácrtek 1+ 12X foto 319,6 m'
. ,V Vjezdy na sousedni pozemky podbetonovany oviz nacrtek

plose cca. 82,3 m'. Ostatni plocha chodníku bude
provedena z dlažby ti. 6 cm o ploSe cca. 234,1 m'.
Celková plocha chodníku cca. 319,6 m'. Osazeni
nové sadové betonové obruby v délce cca. 40 m.
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