
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Řepy Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 101 167,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 101 167,22 21,00% 21 245,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 412,34

Oprava a rušení poklopů kolektorů Řepy II

2021_01_001-2 - Oprava a rušení poklopů kolektorů Řepy II - viceprace

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Praha - Řepy Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 101 167,22

HSV - Práce a dodávky HSV 82 244,54

    1 - Zemní práce 7 969,64

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 559,00

    4 - Vodorovné konstrukce 7 185,66

    5 - Komunikace 12 184,08

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 003,30

    8 - Trubní vedení 830,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 866,94

    997 - Přesun sutě 6 765,95

    998 - Přesun hmot 8 879,97

PSV - Práce a dodávky PSV 8 425,29

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 156,27

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 341,00

    767 - Konstrukce zámečnické 2 838,02

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 90,00

M - Práce a dodávky M 620,00

2021_01_001-2 - Oprava a rušení poklopů kolektorů Řepy II - viceprace

Oprava a rušení poklopů kolektorů Řepy II
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    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 620,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 877,39

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 400,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 825,80

    VRN6 - Územní vlivy 912,90

    VRN7 - Provozní vlivy 2 738,69
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Praha - Řepy Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 101 167,22

D HSV Práce a dodávky HSV 82 244,54

D 1 Zemní práce 7 969,64

10 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 4,800 125,00 600,00

VV 1*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2) "pro Rxx" 4,800

11 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 5,880 130,00 764,40

VV 1*(0,7*1,4*2+0,7*(0,7*2+1,4)*2) "pro Rxx" 5,880

13 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 3,000 97,00 291,00

VV 1*3 "pro Rxx" 3,000

14 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 3,000 130,00 390,00

VV 1*(3) "zajištění kabelů (pravděpodobně VO) ve výkopu Rxx" 3,000

15 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 4,800 620,00 2 976,00

VV 1*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2)*1,0 "pro Rxx ve zpevněných plochách" 4,800

16 K 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 6,000 290,00 1 740,00

VV 4,800*1,25 "nakypření 25%" 6,000

18 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,780 120,00 693,60

VV 1*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+1,4)*1,0-(1,4*1,4*0,5)) "pro Rxx ve zpevněných plochách" 5,780

19 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1,838 280,00 514,64

VV (5,780-4,800)*1,5*1,25 "nakypření zeminy 25%" 1,838

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 559,00

1a K 311271129 Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M15 m3 2,300 6 330,00 14 559,00

VV 2,300

D 4 Vodorovné konstrukce 7 185,66

32 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,490 3 320,00 1 626,80

VV 1*(1,4*1,4*0,25) "zaslepení pro Rxx" 0,490

Oprava a rušení poklopů kolektorů Řepy II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 4,370 385,00 1 682,45

VV 1*(1,0*1,0+1,4*0,3*4) "pro Rxx" 2,680
VV 1*((1+0,3)*(1+0,3)) "bezpečnostní bednění" 1,690
VV Součet 4,370

34 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 4,370 80,00 349,60

35 K 411354333 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 4,370 185,00 808,45

36 K 411354334 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 4,370 48,00 209,76

38 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,074 33 900,00 2 508,60

VV 1*(73,8)*0,001 "pro Rxx" 0,074

D 5 Komunikace 12 184,08

42 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 6,760 178,00 1 203,28

VV 1*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+1,4)) "pro Rxx" 6,760

44 K 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm m2 7,840 620,00 4 860,80

VV 1*((0,7*2+1,4)*(0,7*2+1,4)) "pro Rxx" 7,840

45 K 578132113 Litý asfalt tl. 30 mm š do 3 m včetně posypu m2 9,000 680,00 6 120,00

VV 1*((0,8*2+1,4)*(0,8*2+1,4)) "pro Rxx" 9,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 003,30

2a K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 7,300 70,80 516,84

VV 7,300

3a K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 7,300 276,00 2 014,80

4a K 622521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 7,300 360,00 2 628,00

VV 7,300

49 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,235 3 200,00 752,00

VV 1*(1,4*1,4*0,12) "pro Rxx" 0,235

52 K 789121250 Očištění obnažené ocelové výztuže m2 0,037 235,00 8,70

VV 2% sanovaných ploch
VV 1*(1,0*0,78*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02 "pro Rxx" 0,037

53 K 974041112 Vysekání spár mezi panely hl do 40 mm m 5,600 160,00 896,00

VV 1*(1,0*4+(0,5+0,3)*2) "pro Rxx" 5,600

54 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a stěn tl do 10 mm m2 1,836 340,00 624,24

VV 30% ploch stěn krčku
VV 1*(1,0*0,78*4+1,5*0,5*4)*0,3 "pro Rxx" 1,836

55 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a stěn tlakovou vodou m2 6,120 125,00 765,00

VV 1*(1,0*0,78*4+1,5*0,5*4) "pro Rxx" 6,120

56 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a stěn ocelových kartáči m2 0,184 112,00 20,61

VV 10% sanovaných ploch
VV 1*(1,0*0,78*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,1 "pro Rxx" 0,184

57 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 1,469 1 220,00 1 792,18

VV 80% sanovaných ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1*(1,0*0,78*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,8 "pro Rxx" 1,469

58 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm m2 0,367 3 410,00 1 251,47

VV 20% sanovaných ploch
VV 1*(1,0*0,78*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,2 "pro Rxx" 0,367

59 K 985312113 Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a polypropylénová vlákna tl. 4 mm m2 7,120 230,00 1 637,60

VV 1*(1,0*1,0+1,0*0,78*4+1,5*0,5*4) "pro Rxx z kolektoru" 7,120

60 K 985321211 Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi 1 vrstva tl 1 mm m2 0,037 273,00 10,10

VV 2% sanovaných ploch
VV 1*(1,0*0,78*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02 "pro Rxx" 0,037

61 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 1,836 160,00 293,76

VV 30% ploch stěn krčku
VV 1*(1,0*0,78*4+1,5*0,5*4)*0,3 "pro Rxx" 1,836

63 K 985422323 Utěsnění spár mezi panely ucpávkou aktivovanou cementovou maltou s krystalizační přísadou hl do 40 mm m 5,600 320,00 1 792,00

VV 1*(1,0*4+(0,5+0,3)*2) "pro Rxx" 5,600

D 8 Trubní vedení 830,00

67 K 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 830,00 830,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 866,94

74 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 3,000 168,00 504,00

VV 1*3 "pro Rxx" 3,000

75 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 3,600 230,00 828,00

VV 1*3*1,2 "pro Rxx - 20% prořez" 3,600

77 K 919121213 Těsnění spár zálivkou š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 12,000 110,00 1 320,00

VV 1*((0,8*2+1,4)*4) "pro Rxx" 12,000

78 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12,000 110,00 1 320,00

80 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 6,425 38,00 244,15

VV 1*(2,57*2,5) 6,425

81 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 64,250 1,80 115,65

VV 1*(2,57*2,5)*10 64,250

82 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 6,425 23,00 147,78

83 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 93,600 7,00 655,20

VV 1*(2,40+7*0,60+4*0,3)*(5+2+5) "5 metrů od poklopu nebo VZT objektu na obě strany" 93,600

89 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,074 2 320,00 171,68

VV 1*((1*1-0,7*0,9)*0,2) "věnce poklopů Rxx" 0,074

90 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 1,232 2 890,00 3 560,48

VV 1*(1,4*4*1,1*0,2) "krčky pro Rxx" 1,232

D 997 Přesun sutě 6 765,95

96 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 6,739 256,00 1 725,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

97 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 128,041 12,00 1 536,49

VV 6,739*19 'Přepočtené koeficientem množství 128,041

98 K 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel 
a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 6,739 520,00 3 504,28

D 998 Přesun hmot 8 879,97

99 K 998253010R Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály - ztížená manipulace t 12,507 330,00 4 127,31

100 K 998253092R Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a kanály za přesun do 1000 m- ztížená manipulace t 12,507 380,00 4 752,66

D PSV Práce a dodávky PSV 8 425,29

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 156,27

101 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 4,760 21,00 99,96

VV 1*(1,4*1,4+0,5*1,4*4) "pro Rxx" 4,760

102 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 50 000,00 100,00

VV 4,760*0,00035 0,002

103 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 4,760 90,00 428,40

104 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 5,712 180,00 1 028,16

VV 4,760*1,2 5,712

105 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 5,600 125,00 700,00

VV 1*(1,0*1,4*4) "pro Rxx" 5,600

109 K 711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací m2 0,597 85,00 50,75

VV 1*(0,1*1,4*4) "pro Rxx a Zxx" 0,560
VV 2% sanovaných ploch
VV 1*(1,0*0,78*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02 "pro Rxx" 0,037
VV Součet 0,597

110 M 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 0,896 98,00 87,81

VV 0,597*1,5 0,896

111 K 711762622 Izolace proti vodě - přechodová spára přilepením pásu rš 400 a 500 mm v plné ploše m 5,600 135,00 756,00

VV viz D.5.5, D.5.6 a D.6.6
VV 1*(1,4*4) "pro Rxx" 5,600

112 M 62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 3,528 235,00 829,08

VV 5,600*0,5*1,2 3,360
VV 3,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,528

113 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,059 750,00 44,25

114 K 998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m t 0,059 540,00 31,86

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 341,00

121 K 741111801 Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně m 5,800 35,00 203,00

VV 1*(3) "demontáž ochranných trubek před sanacemi" 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1*(1,8+1) "demontáž ochranných trubek pro čidla poklopů" 2,800
VV Součet 5,800

124 K 741112833 Demontáž elektroinstalačních krabic s vývody uložených pevně kus 1,000 136,00 136,00

VV 1 "demontáž krabic před sanacemi" 1,000

132 K 741330313 Demontáž a Montáž ovladač tlačítkový v sestavě kus 1,000 467,00 467,00

VV 1 "uvolnění a připevnění ovladačových tlačítkových sestav po sanaci ostění" 1,000

133 K 741373021 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 1,000 290,00 290,00

VV 1 "zpětné připevnění světel po realizaci sanací" 1,000

134 K 741375801 Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj se zachováním funkčnosti kus 1,000 245,00 245,00

VV 1 "uvolnění světel pro možnost realizace sanací" 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 2 838,02

160 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 90,900 30,00 2 727,00

VV 1*(5,05*18) "žebřík" 90,900

161 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,091 720,00 65,52

162 K 998767192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m t 0,091 500,00 45,50

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 90,00

163 K 784631011 Identifikační nástřik přes šablonu m 0,500 180,00 90,00

VV 1*0,5 0,500

D M Práce a dodávky M 620,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 620,00

184 K 220322002-D Demontáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 1,000 620,00 620,00

VV 1 "čidla poklopů pro Rxx" 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 877,39

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 400,00

188 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 2 200,00 2 200,00

VV 1 "rušené objekty Rxx - pro potřeby Kolektory Praha, a.s." 1,000

189 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 2 200,00 2 200,00

VV 1 "zaměření povrchů komunikací - pro potřeby TSK hl.m. Prahy, a.s." 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 1 825,80

190 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 912,90 1 825,80

D VRN6 Územní vlivy 912,90

193 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 912,90 912,90

D VRN7 Provozní vlivy 2 738,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

195 K 070001000 Provozní vlivy % 3,000 912,90 2 738,69
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