

# CENOVÁ NABÍDKA – DOMANÍN

## OPRAVA OBJEKTU NA POTOCE

	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>jedn. cena</b>	<b>cena celkem</b>
Přesun stroje				8.000,- Kč
Odstranění a usazení lávky				16.000,- Kč
Převedení potoka přes rybník- hrázka				8.500,- Kč
Odtěžení materiálu	m3	36,-	270,-	9.720,- Kč
Vodorovné přemístění	m3	36,-	135,-	4.860,- Kč
Bednění a odbednění	m2	6,-	540,-	3.240,- Kč
Betonáž	m3	7,2	3.700,-	26.640,- Kč
Doprava betonu a bednění				2.080,- Kč
Opevnění přelivu kamenem	t	28,-	1.230,-	34.440,- Kč
Doprava materiálu	km	132,-	45,-	5.940,- Kč
Urovnání líce kamen opevnění	m2	31,-	165,-	5.115,- Kč
Odstranění hrázky				8.500,- Kč
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>				<b>133.035,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>27.937,35 Kč</b>
<b>CENA CELKEM VČ.DPH</b>				<b>160.972,40 Kč</b>

**Rhea stav, s.r.o**  
378 72 Písečné č.p. 1  
IČ: 26915553, DIČ: CZ2691555



Ve Velkém Meziříčí dne: 15.10.2020

Zdeněk Ambrož

Rhea stav, s.r.o.

# CENOVÁ NABÍDKA – DOMANÍNSKÝ RYBNÍK

## OPRAVA ODPADU OD PŘELIVU

	m.j.	množství	jedn.cena	cena celkem
Přeprava stroje				8.000,-
Zemní práce	m2	67,2	270,-	18.144,-
Odstranění základu	m3	9,-	460,-	4.140,-
Naložení panelů a betonu	m3	9,-	65,-	585,-
Vodor přem na skládku	t	21,6	290,-	6.264,-
Poplatek za uložení odpadu	t	21,6	500,-	10.800,-
Vodor přemístění výkopku	m3	67,2	105,-	7.056,-
Opevnění břehu lom kamenem	t	259,2	1.170,-	303.264,-
Doprava kamene	km	920,-	45,-	41.400,-
Urovnání kamenného záhozu	m2	134,4	65,-	8.736,-

<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>408.389,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>85.761,69 Kč</b>
<b>CENA CELKEM VČ. DPH</b>	<b>494.150,70 Kč</b>

**Rhea stav, s.r.o**  
® 378 72 Písečné č.p. 1  
IČ: 26915553, DIČ: CZ26915553



Ve Velkém Meziříčí dne: 15.10.2020

Zdeněk Ambrož

Rhea stav, s.r.o.