
O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky 17: 19ZA-19ZA-003499 

Ze dne: 9.12.2021

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
SSÚD 8 Rudná 
Masaiykova 963 
252 19 Rudná u Prahy 
Bankovní spojení: Bankovní s 

Číslo účtu:

Zhotovitel:
WUKA-Group s.r.o. 
Doudlebská 1046/8 
140 00 Praha 4

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

IČO: 27561071 
DIČ: CZ27561071

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové dohody DO, D5 Oprava svodidel po DN 2021-2022“ 
uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 22.10.2021, číslo Rámcové dohody 19ZA-003343, 
(dále jen „Rámcová dohoda“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění 
Rámcovou dohodou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: Dálnice DO P kolektor Na Radosti kraj vlevo

Kontaktní osoba Objednatele: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ te c h n ic k ý  pracovník

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56,140 00 Praha 4, doručení na ŘSD ČR SSÚD 
8, Masarykova 963, 252 19 Rudná

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Rámcová dohoda.

Objednáváme u Vás: Opravu svodidel Voest Alpíne Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2 C po DN, pachatel 
známý KRPA-202/DN-2021-208

Lhůta pro dokončení díla: 5 dnů od účinnosti objednávky

V případě nevhodných klimatických podmínek mohou být práce přerušeny ze strany objednatele. Doba 
přerušení prací se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla.

Stupeň eskalace: Ne

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 138.902,-Kč / 168.071,-Kč 

Další informace pro Zhotovitele: Ne

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím 
e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka:
9.12.2021

V Rudné dne 9.12.2021

Za Objednatele: 

Podpis_pprávněné osoby^j

Za dodavatele:

Podpis oprávně



Investorský rozpočet na opravu svodidel po DIM na DO, nájezd z ul. Na Radosti na DO, kraj, KRPA-202/DN-2021-208 
Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

207 1 Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m ........ ...​...... .....​......
208 2 Kompletní výměna svodidla H1 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m .. . .
209 3 Demontáž a montáž jedné svodnice ( vč. zesilujícího pásku ) m .. . .
210 4 Demontáž a montáž sloupku m .. . .
211 5 Demontáž a montáž držáku ks .. . .
212 6 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks .. . .
213 7 Rektifikace jednostranných svodidel ks .... ...... .....​......
214 8 Svodnice S2A m .. . .
215 9 Sloupek C dl. 1700mm ks .. . .

216 11 Držák S2A ks .. . .
217 12 Zesilující pásek ks .. . .
218 13 Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce ks .. . .

219 14 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks .. . .

220 15 Spojovací materiál na délku běžné svodnice ks .. . .
308 1 Výkon technika hod .. ...... ...​......
309 2 Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) hod .. ...... ........
310 3 Doprava OA do 3 ,5 1, zjištěni rozsahu poškozeni km .... .... ........
311 4 Doprava NV do 3 ,5 1 km .. . .

312 5 Doprava NV do 3, 5 t s vlekem km .. . .
313 6 Doprava NV do 7 ,5 1 km .. . .
314 7 Doprava NV do 7,5 t s vlekem km .. . .
315 8 Doprava NV do 15 t km .. .
316 9 Doprava NV do 1 5 1 s vlekem km .. . .
317 10 Doprava NV nad 15 t km ...... .... ...​......
318 11 Doprava servisní vozidlo - dílna km .... .... ........
319 12 Výkon servisního vozidla - dílny hod .. ...... ...​......
320 13 Doprava jeřáb km .. . .
321 14 Výkon jeřáb hod .. . .
322 15 Výkon hydraulická ruka hod .. . .
323 16 Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie m .. . .
324 17 Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda kpl .. . .
325 18 Strojní zemní práce hod .. . .
326 19 Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla ks .. . .
327 20 Ošetřeni poškozených části FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) ks .. .... ....
328 21 Směrový sloupek, vč. montáže ks .. . .

329 22 Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže ks .. .

330 23 Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže ks .. . .

331 24 Odrazky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže ks .. . .

332 25 Pronájem, postaveni a odklizení přenosných SDZ a zařízeni (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) kpl .. ...​...... ........
333 26 Doprava a likvidace značení 1. předzvěst km .... .... ...​......
334 27 Doprava a likvidace značení II. předzvěst km .... .... ...​......
335 28 Doprava a likvidace značeni návěst km .... .... ...​......
336 29 Ochranné vozidlo nad 7,5t km .... .... ...​......
337 30 Výkon ochranného vozidla nad 7,5t hod .. ...... ...​......
338 31 Výkon 1. předzvěstný vozík hod .. ...... ........
339 32 Výkon II. předzvěstný vozík hod .. ...... ........
340 33 Výkon předzvěstný LED pro noční práce hod .. . .

341 34 Výkon výstražný vozík velký hod .. ...... ...​......
CELKEM BEZ DPH 
CELKEM VČ. DPH

138 902 
168 071


