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SMLOUVA O DÍLO

Číslo 7/12/2020

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

l. objednatelem: CHETES s.r.o.
se sídlem: Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb
IČO: 25208845
DIČ: CZ25208845
Bankovní spojení: KB Cheb Č.ú. 8811090237/0100
zastoupeným: Prostřednictvím jednatele společnosti: Iljou Mlátilíkem

a

2. zhotovitelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupeným:

Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.
Na svahu 2524/8, 350 02 Cheb
04332687
CZ04332687
FlO Bank č.ú. 2400847891/2010
Miroslavem Adamem

I.
Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad
a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo
zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá kompletní
stavební práce, včetně stavebních materiálů v rozsahu nutných k provedení díla dle této
smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem.

II.
Specifikace díla

l. Předmětem smlouvy je provedení díla: ,,Doplnění veřejného osvětlení na p.p.č. 211/1 v kú.
Jinřichov u Tršnice, obec Cheb". Která je popsána v projektové dokumentaci. Podkladem pro
uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele - položkový rozpočet ze dne 20.11.2020, který tvoří
samostatnou přílohu této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění (předmět činnosti je
zapsán v obchodním rejstříku) a potřebné zkušenosti se dílem tohoto charakteru, potřebné
odborníky a kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem objektu
a nezjistil žádné překážky ani další nesrovnalosti v projektové dokumentaci, ve výkazu výměr
a v nabídkové ceně, které by bránily provedení díla dle uvedené ceny a této smlouvy.

Strana l (celkem 7)



Smlouva o dílo Č.7/12/2020 - Jindřichov - doplnění VO
Strana 2 (celkem 7)

III.
Doba plnění a dodací podmínky

l. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě
stanovené v ČI. III odst. 2 smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících terminech:

Předání staveniště:

Zahájení díla:

do 5 dnů od podpisu této smlouvy, nejdříve však dnem uveřejněni
smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

do 2 dnů od předání staveniště

Dokončení díla a jeho protokolární předání: do 31.04.2021

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení
staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci
objednatele s předávacím protokolem.

3. Lhůta plnění bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemožnosti plnění z důvodu
okolností, které mají bezprostřední vliv na prováděni díla,, tj. neplnění závazků objednatele dle
této smlouvy, vyšší moc, apod., s výjimkou vadného plnění ze strany zhotovitele díla. Za vyšší
moc se uznávají události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky,
blokády, hrozbu válečného konfliktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum
a archeologické nálezy. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se povinnosti smluvních stran
dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím zániku.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom skutečností, které vyplývají z obecně závazné
vyhlášky města Chebu Č.3/2015 omezení hlučných činností.

IV.
Cena

l. Smluvní strany se dohodly na nejvýše pňpustné ceně za provedení díla ve výši 307 258,- KČ
bez DPH, DPH 21% ve výši 64 524,18,- KČ, cena s DPH 371 782,18,- KČ (slovy:
třistasedmdesátjednatisícsedmsetosmdesátdvacelýchosmnácthaléřů.) dle cenové nabídky
zhotovitele ze dne 20.11.2020, která je uvedená jako nedílná příloha této smlouvy.

2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na příp. vytýčení síti, materiál, dopravu,
odvoz a uložení odpadu, vybudování, udržování a úklid staveniště, náklady na služby, atesty
materiálů, dokumentace skutečného provedení, příp. geodetické zaměřeni pro vklad do katastru
nemovitostí atd.). Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní
podmínky díla včetně víceprací zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

3. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle
této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny objednatelem
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného dodatku
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této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení se stává
součástí ceny za provedení díla.

4. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny
za provedení díl4 budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data
Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem.
zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.

zákonem
obsahovat
splatnosti.
Lhůta pro

V.
Odpovědnost za vady

l. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude provedeno ve vysoké
kvalitě a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době
realizace díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného
protokolárního převzetí díla objednavatelem v délce 60 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě
bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění objednatel uplatní.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci
bude popsána vada díla a termín, do kterého požaduje objednatel závadu odstranit. Objednatel
má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10. kalendářních dnů ode
dne oznámení reklamace, zahájit odstraňováni' vady díla. Po dobu od nahlášení vady díla
až do řádného odstranění předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu
záruční lhůty bude počítána na celé dny.

4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, a nebo
nezahájí-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím,
že náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele. Zhotovitel
se zavazuje cenu zaplatit.

5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají na předané části
díla ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá.
Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci, soudním znalcem.
Na soudním znalci se smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objednatel. Náklady
za znalečné jdou k tíži té smluvní strany, v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě,
že Zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli
protokolárně předat.

7. Smluvní strany vylučuji pro sebe možnost užití ustanovení § 2628 NOZ.
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VI.
Platební podmínky

l. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení a předání,
a to ve lhůtě stanovené v článku VI. odst. 2.

2. Úhrada za dílo podle této smlouvy bude realizována na základě vystaveného daňového dokladu.
Úhrada za dílo bude provedena po protokolárním předání předmětu díla bez zjevných vad a
nedodělků, ve které bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a při'padné smluvní
pokuty a úroky z prodlení. Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů. V případě, že do termínu
splatnosti daňového dokladu nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost
závěrečného daňového dokladu o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené
v předávacím protokolu.

3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

VII.
Smluvní pokuty

l. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

a) s termínem dokončení díla,
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných pro převzetí dílm
C) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny

v protokolu o předání a převzetí díla,
d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) Činí 500 KČ za každý
i započatý den prodlení.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) Činí 500 KČ za každý
i započatý den prodlení.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu C) činí 500 KČ za každý
i započatý den prodlení.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu d) Činí 500 KČ za každý
i započatý den prodlení.

- Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné
porušení:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta
Činí 500 KČ za každé porušení, uvedená Částka nenahrazuje eventuelní postih
ze zavedeného správního řízení,

- ustanovení o ochraně Životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady,
smluvní pokuta činí 500 KČ za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní
postih ze zavedeného správního řízení.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě neoznámení provedeni díla nájemcům objektu
zhotovitelem 14 dní před zahájením realizace díl& má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu
ve výši 5.000 kč.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením daňového dokladu zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01%
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
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4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany
oprávněné, a to na účet uvedený ve výzvě. Dodavatel dává výslovný souhlas k eventuálnímu
provedení vzájemného zápočtu.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon
či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení této smlouvy musí
být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem doručení zhotoviteli. Odstoupením od
smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k éodstoupeni od smlouvy
objednatelem ruší. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména prodlení zhotovitele:

a) s termínem dokončení
b) s úplným odstraněním staveniště po lhůtě pro převzetí díla
C) s předáním kompletních dokladů nezbytných k předání věci
d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny

v protokolu o předání a převzetí prací.
e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době

IX.
Kontaktní osoby a doručování

l. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci předmětu smlouvy
a odsouhlasení provedených prací na straně objednatele je:

Dr. Jan Votruba vedoucí střediska Elektro

a na straně zhotovitele:
Miroslav Adam

2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb
a faktury na straně objednatele je:

Dr. Jan Votruba vedoucí střediska Elektro

a na straně zhotovitele: Miroslav Adam

3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:

- Poštou - faktura a dodatky ke smlouvě - adresa objednavatele i adresa zhotovitele jsou
uvedeny v záhlaví této smlouvy.

- Osobně - veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace
akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.

- V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené
prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb.,
v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení
se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy
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se do datové schránky přihlásí osob& která má s ohledem na rozsah svého oprávnění
přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě
10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument
za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní
účinky jako doručení do vlastních rukou.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zrněny sídla či místa podnikání, a tím i adresy
pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.

X.
Obchodní tajemství

l. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu při plnění úkolů
podle této smlouvy budou svěřeny objednatelem, nebo které v rámci plnění této smlouvy zjisti.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po zrušení či ukončení této smlouvy a zhotovitel jí může být
zproštěn pouze objednatelem nebo způsobem stanoveným v zákoně.

XI.

Závěrečná ustanovení

l. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem.
Dále potvrzuií, že ustanovení této smlouvy považují za urči3 srozumitelná, a že tato smlouva
nebyla podepsána v tísni ani žádnou z jejich podmínek nepovažují za nevýhodnou.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejněni této smlouvy v předmětném
registru v souladu s uvedeným zákonem.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden. Každý stejnopis
má právni sílu originálu.

4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena
ostatní ustanovení smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let od
doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé.

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými,
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. K jakýmkoli jiným formám zrněn než dodatkůrn této smlouvy pňpadně ústním
ujednáním se nepřihlíží.

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad,
uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 20.1.2020.
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V Chebu dne ..z9 ..{Z ZOL<7 Aĺa/2. 2e,Z_
V Chebu dne ..................

jednatel společnosti
za objednate E

, YT l, no
"l-

m
e

Přřpr ace
stave .o.
Na svähu 2524/8,

350 02 cheb
lČCj: 043 32 687

DIČ: CZO4332687
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Doplněni veřejného osvětleni v obci jindřichov
Obiekt:

SO 431 - Veřejné osvětleni

KSO:
Místo: k.ú.jindřichov u Tršnic p.p.č 211/1

Zadavatel:

Zhotovitel:
Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2020

1¢:
DIČ:

ic: 04332687
DIČ: CZO4332687

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 307 258,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

307 258,00

výše daně
64 524,18

0,00

371 782,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

' :
ÍĎJĹ !k,ze

Datum a podpis: /1 Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Doplněni veřejného osvětlení v obci Jindřichov
Obiekt:

SO 431 - veřejné osvětleni

Místo: k.ú.jindňchov u Tršnic p.p.č 211/1

Zadavatel:
Zhotovitel: Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.

Datum: 20. 11. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Veřejné osvětleni
21-M - Elektromontáže
22-M - Montáže technologických zařízeni pro dopravní stavby
46-M - Zemni práce při extr.mont.pracich

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

307 258,00

44 104,55
31 879,00

12 225,55

243 372,80
5 270,42

238 102,38
86 816,23

1 293,96
149 992,19

19 780,65

Fřľprava a rea|!zace
staveD Ciieb s.ŕ.cj.
Ná svahu 2524/8,

350 02 Ctietj
IČO: 043 32 687

DIČ: CZO4332687

k. 11. A"bO
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Doplněni veřejného osvětleni v obci jindřichov
Obiekt:

SO 431 - veřejné osvětlení

Místo: k.ú.jindňchov u Tršnic p.p.č 211/1

Zadavatel:
Zhotovitel: Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 5 Komunikace pozemní
Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských síti '

66 K 566901234 plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním m2
ětárknrlrti H ?5ň mm
Vyspraveni krytu komunikaci po překopech

67 K 572340112 inženýrských síti plochy do 15 m2 asfaltovým betonem m2
ACCJ (AR\ nn ti nřoc Kň 7ň mm

W 25

w Součet

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Utěsněni dilatačních spár zálivkou za studena

68 K 919121112 v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně m
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro

íuřt~ in r·n hIm~hbu mmmm

Osazeni betonového příkopového žlabu s vyplněním a
69 K 935111211 zatřením spár cementovou maltou s ložem ti. 100 mm m

z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových
ho·4rvUn ěľř1~ d^ Qňň nmm

70 M 59227029 ž/abovka příkopová betonová 50Qx680x60mm m

d PSV Práce a dodávky PSV
d 741 Elektroinstalace - silnoproud

60 K 741373001 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů kusnrůmys|ových nehn venkmmich raménknvůch
61 m 34844461 výložník osvět/ovac/ch stožárů dvojitý pravoúhlý kus

62 m 34844463 výložník osvět/ovac/ch stožárů dvojitý přímý kus

d M veřejné osvětleni

d 21-M Elektromontáže
1 M /P-030 Montáž pd/ňe SP100/NKP1P kus

VY 1
w Součet

2 m /p-031 pojistkový plastový pilíř kompaktní SP100/NKP1P kus
W 1
W Součet

Montáž sloupů a stožáru venkovního vedeni nn bez
64 k 210040011 výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu. kus

cInčonÍ Arr 1 7 m iorlnnrh irhúrh

3 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus
VY 3
VY Součet

4 m 358252200 pojistka n/zkoztrátová PHN000 IDA provedení kus
vy Struktu'a výpočtu' počet kusů
W 3
w Součet

16 K 210810005 Montáž měděných kabelů CVKY, CYKYD, CYKYDY, m
MYM NYY YSl Y 75Č) V 3X1 5 mm7 nlnženúch vnlně

W 35
w Součet

17 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1. 5 mm2 m

vy Struktura výpočtu podle délky stožáru
VY 35
W Součet

14 K 210810013 Montáž měděných kabelů CVKY. CYKYD, CYKYDY. m
NYM NYY YSI Y 75ň V 4x1ňmm7 nlnženÚr.h vnlně

W 135
w Součet

Datum: 20. 11. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

307 258,00

44 104,55

31 879,00

62,500 253,78 15 861,25

25,000 640,71 16 017,75

25,000
25,000

12 225,55

25,000 108,07 2 701,75

30,000 119,65 3 589,50

15,000 395,62

3,0CK) 341,58

1,000 2 122,84
1.000 2 122,84

1.000
1.00C'
1.00C

1,000
1,000
1,000

3,000

3,000
3 000
3,000

3,000

3,000
3,000

35,000

35,000
35,000

35,000

35,000
35,000

135.000

135.000
135.000

1 447.39

5 934,30

243 372,80
5 270,42

1 024,74
2 122,84
2 122,84

238 102,38

86 816,23
1 447,39

4 670.24 4 670.24

1 756.17 5 268,51

3,99 11,97

102,28 306,84

13,61 476,35

14,28 499,80

17.18 2 319,30
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PČ Typ Kód

15 M 341110760
W
W

18 K 746212110
W
W

19| K 1746212150
VY
VY

10 M /P-003
W
VY

63 M /P-013
VY
W

11 M /P-004
W
W

5 K 748711200
VY
VY

6 M /P-001
W
W

7 K 748741000
VY
W

8 M /P-002
VY
VY

12 K IP-007
W
W

13 M /P-006
W
W

D 22-M
59 K 220060017

W
W

D 46-M
52 K 065002000
53 M /P-100

20 K 460010024

VY

W
W

21 M /P-015
W
W

22 K 460030011
VY
W

24 K 460030173
W
W

23 K 460030181
W
VY

37 K 460050703
W
W
W

25 K 460070163
W
W

Popis MJ

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m
145
Součet

Ukončeni vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovniá kus
30
Součet
Ukončeni vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici kus

44
Součet
Svítidlo venkovní .' 70W. /P65 ks
3
Součet
Svítidlo venkovní .' 150W,' /P65 ks

3
Součet
výbojka vysokotaký sodík SON-TPLUS 50W, 4Y ks

6
Součet
Montáž stožár osvětleni parkový ocelový ' kus
3
Součet
Stožár ocelový dosm60,' 6m,' bezpaticový,' 2st. ,' ž.z. ks

3
Součet
Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh kus
3
Součet
Stožárová výzbmj sv6. 16.4 včetně pojistky trubičkové ks
sun f 4 a ?5ňv
3
Součet
Montáž příruby svítidla SR50 na stožár průměr 60 mm ks
3
Součet
Příruba svítidla SR50 na stožár průměr 60 mm ks
3
Součet

Montáže technologických zařízeni pro dopravní stavby
Montáž konzoly na stožár rohový nebo křižovatkový na kus
hetnnnvém MnMri l MniicIm
3
Součet

Zemni práce při extr.mont.pracich
Mimostaveništni doprava materiálů Kč
drobný materiál ks
Vytyčeni trasy vedeni kabelového podzemního v km

nrnMnrn
Struktura výpočtu změřeno v chgitálni verzi PO funkci na
měřeni délek
0.255 'výkres b 3 2
Součet

Vytýčení pozice nového světelného bodu ks
6
Součet
Sejmuti drnu jakékoliv tloušťky m2
125/3
Součet
Odstraněni podkladu nebo krytu komunikace ze živice m2
tlnnŠťkv dn 15 cm
125/3
Součet
Řezáni podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 m
cm
25
Součet
Hloubeni nezapažených jam pro stožáry veřejného kus

mčně v hnrnině tř 3
Struktura výpočtu počet kusů
5
Součet
Hloubeni nezapažených jam pro základy venkovních kus
rn7váděč|l RP 1 á ? rnčně v hnrnině tř 3
1
Součet

Množství

145,000
145,000
145,000
30,000
30,000
30,000

44,000
44,000
44,000
3,®0

3,000
3,000

3,000
3,000
3,000

6,®0
6,000
6,000
3.000
3 OCO
3.000

3.000

3 000
3.000

3,000
3.000
3.000

3,000

3.000
3,000

3,000
3,000
3,000

3,CKX)
3,000
3,000

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

124,48 18 049,60

15,05 451,50

37,63 1 655,72

4 371,47 13 114,41

5 100,05 15 3®,15

221,93 1 331,58

412,99 1 238,97

5 682.92 17 048,76

334.83 1 004.49

382.40 1 147,20

64,65 193,95

426,50 1279,50

1 293,96
3,000 431,32 1 293,96
3,000
3,000

149 992,19
1,000 2460,56 2460,56
1JXK) 3400,78 3 400,78
0,255 4 342,17 1 107,25

0,255
0,255

6,0® 627,20 3 763,20
6,000
6.000

41,667 50,51 2 104,60
41,667
41,667

41,667 434,22 18 092.64

41 667
41 667

25,000 148,60 3 715,00

25,000
25,000

5,000 947,56 4 737,80

5.000
5,000

1.000 627,20 627,20

1.000
1.000
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PČ Typ Kód

W

VY
W

43 M 345713500

W

W FII
W

45 K 743612111

W

W
W

46 M 354420620
W
W

47 M 354419960
VY
W
W

48 M /P-010
W
W

44 K 745904112

W

VY
W

D VRN
55 K 011503000
56 K 012103000
57 K 012303000
58 K 030001000

Popis MJ

Struktura výpočtu změřeno v d|g|tálni verzi PO funkci na
měřeni délek
15"výkres b 3 2
Součet
trubka e/ektminsta/ačni ohebná Kopoflex. m
HDPF+/ DPF KF ňQň4ň
Struktura výpočtu změřeno v d|g|tá|ni verzi PO funkci na
měřeni délek
15"výkres B 3 2
Součet
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 m
mm7v v 7emi
Struktura výpočtu změřeno v dlgltá|ni verzi PO funkci na
měřeni délek
270"výkres B 3 2

Součet
páska zemnici 30 x 4 mm FeZn kg
125"0,95
Součet
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojováni kus
kmhnvúch a nA.cknvúrh llndiiSl"l
Struktura výpočtu počet kusů
14

Součet
stožárová zemni svorka ks
3
Součet
Příplatek k montáži kabelů za zataženi vodiče a kabelu m
dn 7 nn Kci
Struktura výpočtu změřeno v chgitálni verzi PO funkci na
měřeni délek
30"15"výkres B 3 2
Součet

vedlejší rozpočtové náklady
Stavební průzkum-vytyčeni inženýrských síti Kč

Geodetické práce před výstavbou Kč
Geodetické práce po výstavbě Kč

Zařízeni staveniště Kč

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15,000
15,000

15,000 20,26 303,90

15,000
15,000

270,000 34,35 9 274,50

270,000
270,000

118,750 38,69 4 594,44
118,750
118,750
14,000 34,25 479,50

14,000
14,000
3,000 24,12 72,36

3,000
3,000

45,000 18,24 820,80

45,000
45,000

19 780,65
1,000 4 341,83 4 341.83
1,000 2 894,78 2 894,78
1,000 4 824,63 4 824,63
1,000 7 719,41 7 719,41
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