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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor strategických investic

PRA HA 
PRA GUE 
PRA GA 
PRA G

MHMPXP645337

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Nábřežní 90/4 
150 00 Praha 5

■
Číslo
OSI/OBJ/051/2017
OBJ/OSI/22/04/00057/2017

objednávky:Č.j.: Vyřizuje/linka 
Ing. Jana 
5668

MHMP/428679/2017 
S-MHMP/422482/2017 

OSI/04/146/2017 ■■
Na doručenkuKontrolní číslo: 

K-658-795-990

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1
Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer,
Praha
ředitel OSI MHMP 
Ve věcech technických:
Ing. Jana Hubálovská

IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581

DODAVATEL / ZHOTOVITEL 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4
150 00 Praha 5 Smíchov

IČO: 47116901 
DIČ: CZ47116901
Zapsán/Registrován u: 
Městského soudu v Praze 
Spis. značka: B 1930

Zastoupený:
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva 
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

objednáváme u vás poskytnuti služeb za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
1. Číslo a název stavby: Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOVna Císařském 
ostrově",

Číslo a název etapy: etapa 0008 Kompenzační opatření

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:
Zpracování studie proveditelnosti příjezdové komunikace k definitivnímu uzávěru 
plavebního kanálu Trója přes parcely 1905 a 0903/1 v k.ú. Bubeneč

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2 
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102 
e-mail: postawpraha.eu. ID DS: 48ia97h



II. DOBA PLNĚNÍ

Projednání a vydání finální studie
Od: dne přijetí objednávky Do: 90 dnů

III. CENA
Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena 
DPH

Cena včetně DPH

88 400,00 Kč 
18 564,00 Kč

106 964,00 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura - daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu 
objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál 
s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vystavení tohoto Protokolu.

Cenu uhradí objednatel dodavateli jednorázově na základě faktury - daňového dokladu. Faktura 
bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské 
náměstí 2, 110 01 Praha 1, případně doručena osobně nebo kurýrem do podatelny Hlavního 
města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 dnů od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu 
platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. 
Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojeni dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE
Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění v termínu, zavazuje se uhradit objednateli 
smluvní pokutu dohodnutou na 1% ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení. 
Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která 
vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.
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VI. ŘEŠENÍ SPORŮ
Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, 
především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení 
DODAVATELI /ZHOTOVITELI.
OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. 
vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.
Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení 
přijetí objednávky") a toto „Potvrzení" doručte ve dvojím vyhotoveni OBJEDNATELl/ZADAVATELI 
(podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení").

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V Praze dne 24.3.2017

Za objednatel

M

i
ředitel odboru strategickýclyfnvestic 

Magistrátu hlavního n>ísta Prahy

Přílohy: 1. Akceptační dopis A 
2. Akceptační dopis B
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A-01

Odbor strategických investic MHMP 
Ing. Dana Machová 
Mariánské nám. 2 
110 00 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-M H M P/422482/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OSI/OBJ/051/2017 ze dne 24.3.2017 
na: stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském 
ostrově, etapa 0008 Kompenzační opatření- Zpracování studie proveditelnosti 
příjezdové komunikace k definitivnímu uzávěru plavebního kanálu Trója přes 
parcely 1905 a 0903/1 v k.ú. Bubeneč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, Smíchov 
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

měno zastupce/člena statutárního orgánu: Ing. Šárka Balsankova, místopředseda 
představenstva a Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

V

Datum:

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:
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Odbor strategických investic MHMP 
Ing. Jana Hubálovská 
Mariánské nám. 2 

110 00 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP/422482/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OSI/OBJ/051/2017 ze dne 24.3.2017 
na: stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském 
ostrově, etapa 0008 Kompenzační opatření- Zpracování studie proveditelnosti 
příjezdové komunikace k definitivnímu uzávěru plavebního kanálu Trója přes 
parcely 1905 a 0903/1 v k.ú. Bubeneč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, Smíchov 
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda 
představenstva a Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

V

Datum:

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:
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Hlavní město Praha ■ Magistrát hl. m. Prahy
Hlavni podatelna - Jungrmnnova 35/29, Praha 1

\číslo jednací: MHMP

Odbor strategických investic MHMP 
!ng. Jana Hubálovská 
Mariánské nám. 2 

110 00 Praha 1

WRUCENODNfc 3 0 “33“ 23 >7
/!Počel listů dokumentu:

Počet listinných příloh:
Počet a druh nelislinných příloh: 
Identifikační údaje zpracovatele:

Počet listů příloh;

RADKA DLOUHÁ

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP/422482/2017

Potvrzujeme tímto přijeti Vaší objednávky interní č.j. OSI/OBJ/051/2017 ze dne 24.3.2017
na: stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském 
ostrově, etapa 0008 Kompenzační opatření- Zpracováni studie proveditelnosti 
příjezdové komunikace k definitivnímu uzávěru plavebního kanálu Trója přes 
parcely 1905 a 4903/1 v k.ú. Bubeneč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.
Jméno/Firma: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, Smíchov 
IČO: 47116901 
DIČ: CZ47116901 l£9j£í[2Xgný_díe §94 zákona č. 235/2004 Sb.

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu. Ing. Šárka Balšánková, místopředseda
představenstva a Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

)
V

? :■ .V/VDatum:

Hlavní město Praha - Magistrát hi. m. Prahy
Odbor strategických investic

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP

DORUČEN 3 1 ~03' 2017 /!ng. Šárka Balšánková
! n is topí edsedn p ředstavenstva

Ing. Jiří Fr^ba 
člsn představenstva- .

Počet listů dokumentu:
Počet listinných příloh:
Počel a dmh nelislinných příloh:
Převrat:

i
Počet listů příloh:

T/v
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