S M L O U V A   O   D Í L O
č. u objednatele: SML2021-018-Ko
   č. u zhotovitele:……….……….….………….
na zpracování projektové dokumentace:

Přerov Předmostí, Olomoucká, Prostějovská – oprava kanalizační stoky
I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Jiřím Pavlíkem, ředitelem společnosti 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Hydro-eko projekce, s.r.o.
Kozlovská 2852/47, 750 02 Přerov I - Město

Zastoupený: Alešem Zobaníkem, jednatelem

IČ : 
07241755
DIČ : 
CZ07241755
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č.75091  

(dále jen zhotovitel)

II. Preambule:
Výše uvedené smluvní strany ze svobodné vůle a s plnou odpovědností sjednávají tuto smlouvu o vyhotovení díla – projektové dokumentace Přerov Předmostí, Olomoucká, Prostějovská – oprava kanalizační stoky. Prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a úplné. Zároveň se zavazují jakoukoliv jejich změnu či jakoukoliv informace, která by mohla ovlivnit řádné a úplné plnění smlouvy neprodleně a písemně oznámit druhé smluvní straně. 

III. Předmět smlouvy 

Předmětem plnění smlouvy je zpracování projektové dokumentace, včetně nezbytné inženýrské činnosti  (vyjádření správců ostatních inženýrských sítí a orgánů státní správy),  akce: Přerov Předmostí, Olomoucká, Prostějovská – oprava kanalizační stoky

Kanalizační stoky:



PP DN 200 
                      
dl.      28,54 m
PP DN 300 
                      
dl.     587,52m
PP DN 400 
                      
dl.     566,82m
PP DN 500 
                      
dl.     199,61m

PP DN 600 
                      
dl.       70,05m

-----------------------------------------------------------------
Celková délka                                     1452,54 m

Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou samostatných inženýrských  objektech:

IO 01 – kanalizační stoky

IO 02 – kanalizační odbočení
Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech pro realizaci stavby (obnovy stávající stoky vč. odboček) a bude mimo standardní náležitosti dále zahrnovat:

· podrobný popis technického řešení, provádění, zkoušek a proplachů, uvedení do provozu

· situace v rozsahu dle vyhlášky o projektové dokumentaci staveb

· podélné profily
· výkresy šachet s výpisy šachtových dílů a poklopů
· dokumentaci rozsahu povrchových úprav včetně jejich konstrukčních skladeb projednanou se správci povrchů (komunikací, zpevněných ploch, parkových úprav).

·  seznamy všech vlastníků pozemků dotčených stavbou v provedení řazené podle čísel parce a podle vlastníků 
· slepý výkaz výměr v tištěné podobě a v otevřené datové podobě pro ocenění ve výběrovém řízení

· dokladovou část s vyjádřením dotčených orgánů a organizací včetně správců komunikací
· seznam dotčených parcel a nemovitostí a jejich vlastníků

· slepý a oceněný výkaz výměr dle zákona 137/2006, včetně vedlejších a ostatních nákladů.
· opatření pro provizorní odvádění odpadních a srážkových vod po dobu stavby tak, aby nebyli odběratelé v této službě nebyli ze strany VaK ani stavby nijak omezeni a ohrožení zaplavením
Projekt bude respektovat nivelety navazujících úseků kanalizací a kanalizačních přípojek. Součástí dokumentace bude samostatný stavební objekt IO02 ve složkách.  Odbočení bude ukončeno domovními šachticemi, zaústění do kanalizační stoky a bude zaústěno v horní třetině nového kanalizačního potrubí, případně shora.

· Součástí projektu dále bude dokladová část obsahující souhlasná stanoviska všech správců sítí, včetně správců signalizací, kabelů souvisejících s vojenskou a telekomunikační činností, s železnicí a jejím provozem, souhlasy dotčených orgánů státní správy. Podmínky z vyjádření budou do projektu zapracovány. Součástí každé dokumentace bude samostatně doložený oceněný výkaz výměr. Projektant v položce ostatních nákladů zahrne i pronájem veřejných prostranství dle aktuálních cen jejich vlastníků a správců, opatření pro provizorní odvádění odpadních a srážkových vod po dobu stavby.
Počet paré: 6 ks tištěné PD a 1x CD vč. výkresových formátu situace dwg.
IV. Termín a způsob plnění

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II. této smlouvy v termínu 

do 31. 3. 2021.

Zakázka bude objednateli předána celkem 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na sekretariát společnosti. Objednatel je po formální kontrole úplnosti povinen potvrdit doklad o převzetí.
V. Podklady a spolupráce objednatele

Objednatel předá zhotoviteli do dvou týdnů od podepsání SOD veškeré dostupné podklady týkající se PD, které má k dispozici (katastrální mapy, výškopis a  polohopis dotčeného území, podklady o stávajících sítích - vodovod, kanalizace). 
-   Výškopis a polohopis kanalizace a vodovodu.
-   Podklady o ostatních sítích „má informativní charakter“

-   Kamerový průzkum trasy kanalizace úseku. 

-  Výpis aktuální platných přípojek dle č.p., připojených míst (vodovod, kanalizace). Včetně nivelet přípojek. 
- Protokoly včetně zaměření havarijních oprav na kanalizaci a vodovodu, včetně výškopisu a polohopisu. Zaměřeného průběhu nalezených sítí v poloze oprav.
-  Průtok na kanalizaci za bezdeštného průtoku (splaškovém) a při dešťovém průtoku z generelu. 
VI. Cena

Celková cena za provedené dílo dle specifikace v čl. II této smlouvy  je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
220.000,- Kč bez DPH
(k ceně bude připočtena příslušná sazba  DPH dle platných předpisů).

Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady (práce a dodávky, poplatky a jiné náklady) nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. IGP a geodetické zaměření lokality není předmětem dodávky.
VII. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že závěrečná fakturace bude provedena po konečném předání díla objednateli převodním příkazem na základě vystavené faktury (daňového dokladu) zhotovitelem.

Splatnost faktury činí 17 dní ode dne obdržení. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle daňových a účetních předpisů. Při nedostatcích je objednatel oprávněn jej vrátit a vyžadovat vystavení opraveného dokladu v nové lhůtě splatnosti.
VIII. Majetkové  sankce

Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim zcela zřejmý význam dodržení sjednaného termínu pro navazující přípravu realizace předmětné opravy kanalizace a kanalizačních odbočení i pro zajištění bezvadné služby odvádění odpadních vod od odběratelů. S ohledem na uvedené návaznosti sjednávají majetkovou sankci:

- nedodržení termínu odevzdání díla dle odst. III této smlouvy je zhotovitel na výzvu objednatele povinen uhradit sankci ve výši 10 000,-Kč za každý kalendářní den prodlení,  následující po termínu plnění dle čl. III. této smlouvy.
- nedodržení termínu odevzdání díla o více jak 14 kalendářních dnů se považuje za nesplnění smluvního závazku a objednatel je oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. S ohledem na výše uvedené provozní návaznosti a průběh přípravy realizace opravy předmětné kanalizace objednatel nebude hradit jakoukoliv rozpracovanost projektu, neboť nedokončený či neúplný projekt je pro další postup přípravy opravy nepoužitelný. 
V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované ceny proti sjednané lhůtě splatnosti dle odst. V. této smlouvy může zhotovitel  uplatnit úrok z prodlení vůči objednateli ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
- nedodržení termínu se nevztahuje na vyšší moc.  
IX. Záruka za dílo

Na dílo je sjednána záruka:

- technické řešení díla včetně způsobů provádění, výpisy materiálů, výkazy výměr a podobně – na dobu do dokončení díla zhotovitelem včetně zaměření hotového díla, vkladu do GIS objednatele a ověření provozuschopnosti.
- seznam vlastníků pozemků a jeho úplnost – do dokončení díla, záruka se nevztahuje na vlastnické změny 
X. Zvláštní ujednání

.
Změnu smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Smlouva je uzavřena dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu v okamžiku podepsání oprávněnými zástupci stran.





Za objednatele:                                             Za zhotovitele:
Ing. Jiří Pavlík,                                                 Aleš Zobaník
ředitel VaK Přerov, a.s.
                 jednatel
V Přerově dne:6.12.2021
                                V Přerově, dne: 2.12.2021
1 
5 


