

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64020003, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)

Číslo smlouvy: S 640 076 200 20

Číslo objednávky: 1.3.252

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky, do 28.02.2022	Žst. Náchod, administrativní budova na p.p.č. st. 470, Náchod	SO01 - odstranění objektu - úprava dotčené části fasády přílehlého objektu - doplnění venkovního osvětlení	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2021/3/1/1669	1 467 922,42
Od účinnosti objednávky, do 28.02.2022	Žst. Náchod, administrativní budova na p.p.č. st. 470, Náchod	SO02 - nové zpevněné plochy navazující na objekt sousedního objektu jiného vlastníka - oprava stávajících zpevněných ploch přiléhajících k odstraňovanému objektu	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2021/3/1/1669	674 766,12
Od účinnosti objednávky, do 28.02.2022	Žst. Náchod, administrativní budova na p.p.č. st. 470, Náchod	SO03 - demontáž, přemístění, montáž přístřešku na odpady, včetně jeho rozšíření	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2021/3/1/1669	83 875,84
Celková cena							2 226 564,38

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/1/1669

Stavba: Objednáváme odstranění objektu komerční budovy k.u. Náchod p.č. 470

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 226 564,38
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 226 564,38	467 578,52
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 694 142,90
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/1/1669

Stavba: Objednáváme odstranění objektu komerční budovy k.u. Náchod p.č. 470

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 226 564,38	2 694 142,90
01	Demolice objektu	1 467 922,42	1 776 186,13
02	zpevněné plochy	674 766,12	816 467,01
03	demontáž, montáž přístřešku na odpady, včetně jeho rozšíření	83 875,84	101 489,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objednáváme odstranění objektu komerční budovy k.u. Náchod p.č. 470

Objekt:

01 - Demolice objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 467 922,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	308 263,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 776 186,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objednáváme odstranění objektu komerční budovy k.u. Náchod p.č. 470

Objekt:

01 - Demolice objektu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 467 922,42

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objednáváme odstranění objektu komerční budovy k.u. Náchod p.č. 470

Objekt:

01 - Demolice objektu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 467 922,42

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	50,000		
2	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	100,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	70,000		
4	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 400,000		
5	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	70,000		
6	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	70,000		
7	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	70,000		
8	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	70,000		
9	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	35,100		
10	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	50,000		
11	K	981513112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC těžkou mechanizací	m3	166,060		
D	997		Přesun sutě				
12	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	393,974		
13	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	393,974		
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	393,974		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 515,636		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	393,974		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
17	K	712363801	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do trapézu, budova v do 18 m	m2	205,000		
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
18	K	741 01	napojení nově zbudovaných svítidel na staávající el. rozvod infocedule	kpl	1,000		
19	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	2,000		
20	M	34848112	svítidlo exteriérové výložníkové 2x36W	kus	2,000		
21	M	31672003	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům sadovým vyložení 1000mm	kus	2,000		
D	762		Konstrukce tesařské				
22	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	205,000		
23	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	261,500		
24	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	205,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		764	Konstrukce klempířské				
25	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	205,000		
26	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	10,000		
27	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	19,000		
28	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	6,000		
29	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	22,500		
30	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	4,000		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
31	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	90,000		
32	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	90,000		
33	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	90,000		
34	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	90,000		
35	K	783897619	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném	m2	90,000		
D		OST	Ostatní				
36	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	11 468,144		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objednáváme odstranění objektu komerční budovy k.u. Náchod p.č. 470

Objekt:

02 - zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

674 766,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	141 700,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

816 467,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objednáváme odstranění objektu komerční budovy k.u. Náchod p.č. 470

Objekt:

02 - zpevněné plochy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

674 766,12

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objednáváme odstranění objektu komerční budovy k.u. Náchod p.č. 470

Objekt:

02 - zpevněné plochy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

674 766,12

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemní práce					0,00
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	159,000		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	31,000		
3	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	75,000		
4	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	75,000		
5	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	75,000		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	75,000		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	750,000		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	135,000		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	75,000		
10	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	34,000		
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	170,000		
12	M	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>	t	61,200		
13	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	170,000		
D	5	Komunikace pozemní					
14	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	112,000		
15	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	159,000		
16	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	271,000		
17	M	59245008	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná</i>	m2	123,200		
18	K	5 001	příplatek za kombinaci více barev	kpl	1,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
19	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	271,000		
D	998	Přesun hmot					
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	100,193		
D	OST	Ostatní					
21	K	OST 01	Index přírůstky dle SOD	%	5 271,610		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objednáváme odstranění objektu komerční budovy k.u. Náchod p.č. 470

Objekt:

03 - demontáž, montáž přístřešku na odpady, včetně jeho rozšíření

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

83 875,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	17 613,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

101 489,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objednáváme odstranění objektu komerční budovy k.u. Náchod p.č. 470

Objekt:

03 - demontáž, montáž přístřešku na odpady, včetně jeho rozšíření

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83 875,84

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objednáváme odstranění objektu komerční budovy k.u. Náchod p.č. 470

Objekt:

03 - demontáž, montáž přístřešku na odpady, včetně jeho rozšíření

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 875,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	2		Zakládání				0,00
1	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,600		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	9 001	přemístění původního přístřešku	kpl	1,000		
3	K	9 002	zozšíření přístřešku o jedno pole - bez zakrytí	kpl	1,000		
4	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,600		
D	OST		Ostatní				
5	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	655,280		