

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č. : 21/633300256

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (RD E633-S-1493/2020)

TO : Prostějov

Termín dodání: 22.12.2021

Místo : TO Prostějov

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							669 481,39

ZRN

						0,000	
						0,000	
81	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražce dřevěný příčný nevystrojený	kus		17,000	0,00
93	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec-dřevěný příčný nevystrojený	kus	160,000		0,00
125	K	5906052010	Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi	kus		177,000	0,00
						0,000	
203	K	5907015020	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m		50,000	0,00
260	K	5907040020	Posun kolejnic před svařováním tv. R65	m		30,000	0,00
266	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus		13,000	0,00
362	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000		0,00
385	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100,000		0,00
389	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100,000		0,00
562	K	5913035020	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	0,600		0,00
568	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	0,900		0,00
728	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2		120,000	0,00
730	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2		330,000	0,00
746	K	9902100100	Doprava dodávek, zhotovitele, dodávek objednatel nebo výzisku mechanizací přes 3.5 t sypáním do 10 km	t		35,000	0,00
767	K	9902900100	Naložení sypáním, drobného kusového materiálu, sutí	t		35,000	0,00
769	K	9903200100	Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
						0,000	0,00
871	M	5963101010	Přejezd celopryžový pro staniční komunikace	m		0,450	0,00
						0,000	0,00
						0,000	0,00
						0,000	0,00
						0,000	0,00
ZRN Celkem							0,00

VON

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%		0,000	0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost sřezžení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		0,000	0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	%		0,000	0,00
17	K	031101031	Zařízení a výbavení staveniště výma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%		0,000	0,00
23	K	033131001	Provozní výhy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	180,000		0,00
VON Celkem							0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2157097

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9da94006-176d-4c74-8259-188e6b0648b2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.12.2021 09:35:01



8171c7ad-4a9e-4bf6-ba97-a60ed518471b