

## OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 21/633300259

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (E633-S-1493/2020)

TO : TO Hranice na Moravě (9)

Termín dodání: 23.12.2021

Místo : Hranice město - Hustopeče TK2

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>781 805,41</b>

## ZRN - SO 01

37	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3			0,00
61	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	83,832		0,00
76	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus			0,00
82	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus			0,00
83	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus			0,00
84	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus			0,00
85	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus			0,00
130	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus			0,00
138	K	5906090020	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový	kus			0,00
198	K	5907010020	Výměna LISU tv. UIC60 rozdělení "u"	m			0,00
245	K	5907025385	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletu a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m			0,00
266	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus			0,00
267	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus			0,00
292	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového kompletu	úl.pl.			0,00
317	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus			0,00
318	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus			0,00
319	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus			0,00
320	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus			0,00
321	K	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus			0,00
322	K	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus			0,00
326	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,940		0,00
344	K	5910012030	Odtavovací stykové svařování kolejnic přechodových ve stabilní svařovně nových tv. UIC60/S49	svar			0,00
357	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar			0,00
361	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar			0,00
363	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			0,00
376	K	5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar			0,00
377	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar			0,00
379	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			0,00
387	K	5910040040	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m			0,00
390	K	5910040130	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m			0,00
397	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			0,00
401	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			0,00
474	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus			0,00
476	K	5910137010	Kontrola pražcové kotvy v koleji	kus			0,00
730	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2			0,00
737	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t			0,00
749	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypnin do 40 km	t	140,000		0,00
756	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t			0,00
768	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			0,00
769	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
770	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			0,00
778	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	140,000		0,00
794	M	5957101000	Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m	kus			0,00
796	M	5957101050	Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m	kus			0,00
850	M	5960101010	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6	kus			0,00

## ZRN - SO 02

3	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			0,00
4	K	7497371630	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			0,00
47	K	7594105070	Montáž lanového propojení tlumívek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m	kus			0,00
51	K	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumívek z betonových pražců	kus			0,00

## ZRN Celkem

0,00

## VON - SO 03

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
9	K	022111001	Geodetické práce kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	4,680		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod			0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
23	K	033131001	Provozní vlivy organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	0,000		0,00
24	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			0,00

## VON Celkem

0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2157049

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 70e15cfd-6f78-4781-a263-91434c711280

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.12.2021 09:23:00



cff64150-4461-41b5-b949-5bb3e7867aac