



KUMSP00Y059X

Dodatek č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATEK) -5		
08225 poř. číslo	2020 rok	DSH/1 zkr. odb.

ke smlouvě evidenční číslo 08225/2020/DSH

o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

Článek 1
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

zastoupen: Ing. Radkem Podstawkou
náměstkem hejtmana kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „Objednatel“

2. České dráhy, a. s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

zastoupena: Ivanem Bednářikem, MBA, předsedou představenstva,
Ing. Jiřím Ješetou, členem představenstva

IČO: 70994226

DIČ: CZ70994226

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 8039

dále jen „Dopravce“

Článek 2
Základní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. 12. 2020 společně uzavřely Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní dopravou vedenou u Objednatele pod evidenčním číslem 08225/2020/DSH (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu potřeby stanovení plánovaného rozsahu dopravních výkonů na dobu platnosti jízdního řádu 2021/2022, stanovení Plánované kompenzace na dopravní rok 2021/2022 a vyčíslení poplatků za použití přístupových komunikací za dopravní rok 2021/2022 a dále za období od 11. 12. 2022 do 31. 12. 2022.

Článek 3
Změna Smlouvy

1. V souladu s čl. 8 Smlouvy Smluvní strany stanovují rozsah plánovaných Dopravních výkonů pro platnost Smlouvy od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022 (dále jen Dopravní rok 2022) na **51 380 vlkm** Vymezení jednotlivých dopravních výkonů pro Dopravní rok 2022 je upraveno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V souladu s článkem 9 Smlouvy dochází ke změně kompenzace a postupem dle přílohy č. 5 odst. 2.1 Smlouvy se stanovuje Plánovaná kompenzace pro Dopravní rok 2022 na částku **6.812.248 Kč** včetně nákladů za zavedení poplatků za použití přístupových komunikací, tzv. ošlapné, v částce **76.400,30 Kč** z toho pro období od 12. 12. 2021 do 31. 12. 2021 v částce

4.179,40 Kč, pro období od 1. 1. 2022 do 10. 12. 2022 v částce 72.220,90 Kč a pro období od 11. 12. 2022 do 31. 12. 2022 v částce 4.343,60 Kč.

3. Do čl. 9 Smlouvy se vkládá nový odst. č. 10, který zní:

"Dochází-li ke změně kompenzace v důsledku změny nákladu na provozování Dopravních výkonů v souvislosti s poplatkem za použití přístupových komunikací, zavazuje se Dopravce nejpozději k termínu celostátních změn jízdních řádů konaných v prosinci příslušného dopravního roku poskytnout Objednateli Přehled poplatku za použití přístupových komunikací s rozdělením na časové období dle odst. 2 tohoto článku."

4. Z důvodu aktualizace rozpisu měsíčních plateb, který je přílohou č. 7 Smlouvy, byla stanovena celková výše záloh kalendářního roku 2022 na **6.820.000 Kč**. Aktualizovaná verze rozpisu pro rok 2022 je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Článek 4 Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede neprodleně po jeho podpisu Objednatel.
3. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Objednatele www.msk.cz.
4. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel si ponechá tři vyhotovení a Dopravce obdrží tři vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozsah plánovaných dopravních výkonů Dopravního roku 2022

Příloha č. 2 – Rozpis měsíčních plateb



7. Doložka platnosti právního jednání podle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 29/1942 ze dne 15. 11. 2021.

V Ostravě dne 08.12.2021



za Objednatele

Ing. Radek Podstawka
na základě pověření
hejtmána kraje



V Praze dne 03.12.2021



za Dopravce

České dráhy, a.s.



Ivan Bednárik, MBA
předseda představenstva



za Dopravce

České dráhy, a.s.



Ing. Jiří Jeřeta
člen představenstva



Přehled spojů a výpočet výkonů - GVD 2021/2022

													Od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022				
Smlouva	Dopravce	Trať	Linka	Vlak	Trakce	Řada	Čas	Stavba	Stavba	Stavba	Stavba	Stavba	Omezení	Tarifní km	Vlakové km	Provozních dní	Výkon
Celkem																	
51 380,0																	



Příloha č. 2 Platební kalendář - zálohy 2022

Zálohy plánované kompenzace ZLK	Dopravní rok			
	2020	2021	2022	2023
	15.12.2019 12.12.2020	13.12.2020 11.12.2021	12.12.2021 10.12.2022	11.12.2022 9.12.2023
Prosinec na začátku dopravního roku od 12.12 do 31.12.2021			360 995	380 000
Leden od 1.1. do 31.1.2022			560 000	
Únor			560 000	
Březen			560 000	
Duben			560 000	
Květen			560 000	
Červen			560 000	
Červenec			560 000	
Srpen			560 000	
Září			560 000	
Říjen			560 000	
Listopad			560 000	
Prosinec na konci dopravního roku od 1.12. do 10.12.2022			280 000	
Záloha kalendářního roku 2022			6 820 000	

Rozdělení prosince do dopravních let	Dopravní rok			
	2020	2021	2022	2023
Počet dnů v prosinci na začátku dopravního roku			20	
Počet dnů od ledna 2022 do konce dopravního roku 2022			344	
Počet dnů v prosinci 2022 na konce prosince 2022			21	

