

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 32/21/Ja

Datum: 7.12..2021

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

FASA mix-ibd, s.r.o.
Pod Valem 307/19
102 00 Praha 10

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky, ze dne 7.12.2021, u Vás objednááme opravu bytu č. 2, ul. K Trati 583, Praha 9.

Cena: 75.906,06,- Kč bez DPH

Termín : -

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem za

TOMMI-holding, spol.s r.o.
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding,spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9



Krycí list rozpočtu : CN 125-2021

Název stavby:	Oprava bytu č.2	Objednatel:	IMČ Praha 9	IČ/DIČ:	00063894/CZ00063894
Druh stavby:	Bytový dům	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	K trati 583, Praha 9	Zhotovitel:	FASA mix-ibid, s.r.o.	IČ/DIČ:	01419528/CZ01419528
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:	Karel Mareš	Datum:	07.12.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	2 733,49	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	21 538,04	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	4 044,60
PSV	Dodávky	5 339,18	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	2 022,30
	Montáž	30 141,61			Provozní vlivy	1 348,20
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		3 336,00				
Přesun hmot a sutí		5 402,65				
ZRN celkem		68 490,96	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 415,10
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	75 906,06	DPH 15%	11 386,91	Celkem bez DPH	75 906,06
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	87 291,97

Projektant	Objedí	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
		07.12.2021



Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava bytu č.2	Objednatel:	MČ Praha 9
Druh stavby:	Bytový dům	Projektant:	
Lokalita:	K trati 583, Praha 9	Zhotovitel:	FASA mix-lob, s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 07.12.2021	Zpracoval:	Karel Mareš

Č. položky	Kód	Zakázaný popis Rozsahy	Mj	Množství	Cenařná (Kč)	Doba (h)	Měrná (Kč)	Hmotnost (t)		Cenařná souprava	
								Celkem	Jednot.		Celkem
1	61	Úprava povrchů vnitřní									
2	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	28,40	124,01	2 687,29	13 379,17	16 066,46	0,55	0,11	
	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	123,60	103,50	718,34	2 555,52	3 273,86	0,00	0,44	
	766	Konstruktive truhlářské				1 968,95	10 823,65	12 792,60	0,00	0,00	
3	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm vč. vyřiznutí stávající podlahy	kus	1,00	931,07	29,75	901,32	931,07	0,00	0,00	
	776	Podlahy povlakové				29,75	901,32	931,07	0,00	0,00	
4	776401800R00	Demonitáž soklíků nebo list, pryžových nebo z PVC	m	42,00	13,90	388,08	3 488,94	3 877,02	0,00	0,00	
5	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly	m	42,00	78,41	388,08	2 905,14	3 293,22	0,00	0,00	
	783	Mátěry				332,14	2 505,86	2 838,00	0,00	0,00	
6	783122952Rxx	Údržba, nátěr zárubní, dvojnásobný	ks	3,00	946,00	332,14	2 505,86	2 838,00	0,00	0,00	
	784	Malby				4 689,20	23 245,49	27 934,69	0,10	0,04	
7	784447131Rxx	Oprava stěn a stropů : Vyhlazení ímelem 1x, místnost do 3,8 m	m2	149,00	97,30	1 352,92	13 144,78	14 497,70	0,00	0,01	
8	784191201R00	Penetrace podkladu Primalex 1x	m2	149,00	22,80	950,62	2 445,58	3 397,20	0,00	0,04	
9	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	149,00	66,71	2 285,66	7 654,13	9 939,79	0,00	0,04	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	2 937,06	2 937,06	0,15	0,15	
10	900 RT2	Demonitáže zařízení předmetů - vestavěné regály, garmýže, digestoř aid	h	6,00	489,51	0,00	2 937,06	2 937,06	0,03	0,15	
	95	Různé dokončovací konstruktive a práce na pozemních stěbách				46,20	3 658,80	3 705,00	0,00	0,00	
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	30,00	123,50	46,20	3 658,80	3 705,00	0,00	0,00	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 563,01	1 563,01	0,60	0,60	
12	978013121R00	Oluštění omítek vnitřních stěn a stropů v rozsahu do 10 %	m2	149,00	10,49	0,00	1 563,01	1 563,01	0,00	0,60	
	1499	Ostatní přefesuny hmot				0,00	1 513,46	1 513,46	0,00	0,00	
13	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	0,66	2 325,00	0,00	1 513,46	1 513,46	0,00	0,00	
	S	Přesuny sutí				0,00	3 889,19	3 889,19	0,00	0,00	
14	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,75	781,00	0,00	585,25	585,25	0,00	0,00	
15	979017191R00	Připletek k přemístění sutí za dalších H 3,5 m	t	1,50	286,00	0,00	428,63	428,63	0,00	0,00	
16	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m	t	0,75	331,00	0,00	248,04	248,04	0,00	0,00	
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,75	234,51	0,00	175,73	175,73	0,00	0,00	
18	979081121R00	Připletek k odvozu za každý další 1 km	t	14,24	15,99	0,00	227,66	227,66	0,00	0,00	
19	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skříň, garmýže skupina odpadu 200307	t	0,66	2 155,00	0,00	1 411,53	1 411,53	0,00	0,00	
20	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	0,60	1 363,00	0,00	812,35	812,35	0,00	0,00	
		Ostatní materiál				3 336,00	0,00	3 336,00	0,01	0,01	
21	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	393,00		0,00	393,00	0,00	0,00	
22	284160802	Lišta soklová pryžová	m	45,00	36,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	
23	24742409	Lepidlo kontaktní Chemoprén na podlahy a 4,5 l	kg	4,50	294,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	
Celkem:											66 490,96