

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
Brno 611 43

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68
602 00 Brno
IČO: 25317628

Notifikace: 6.12.2021 13:17

DIČ: CZ25317628

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Termín dodání:

31.01.2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 232 616,30

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Č. j.:
Smlouva: E639-S-2698/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:
Povaha nákupu:

provoz

investice

FKSP

MOZ

HOM

ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		Oprava mostu v km 3,963 TÚ 2005	kpl	1,000

Provedení zesílení vnitřních výztuh na objektu v km 3,963 TÚ 2005

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno , dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč

Brno, Akceptováno dne: 06.12.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Libor Hökl

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	232 616,30
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	po zveřejnění v registru smluv
Lhůta pro dokončení Díla:	31.01.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	most Olomoucká km 3,963 TÚ 2005
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	bude fakturováno průběžně
Další údaje:	zaslat elektronicky
Přílohy:	Soupis prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2151963

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ddf2f46c-1aa8-481d-a4d0-a6d7cd9b70e6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2021 11:52:15



d97b36b8-78fa-46e2-9990-3b5e0c31d21e