

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: RD Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021-2022

KSO:
Místo:
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2021

Zhotovitel: AZ SANACE a.s.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Projektant:

IČ: 25033514
DIČ: CZ25033514

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				162 797,74
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	162 797,74		34 187,53
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		196 985,27
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: RD Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021-2022

Místo: Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		162 797,74	196 985,27
Objekt1	Odstranění nebezpečných stromů a křovin ohrožujících bezpečnost železniční dopravy na trati NELAHOZEVES - VRAŇANY (VEPŘEK)	162 797,74	196 985,27

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2158878

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 06ba1499-72be-42b5-b1e1-b2a1755d70ad

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.12.2021 14:32:01



c9010b4f-1338-4714-8c14-a178c8dc3eb2