

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: RD Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021-2022

KSO:
Místo:
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2021

Zhotovitel: AZ SANACE a.s.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Projektant:

IČ: 25033514
DIČ: CZ25033514

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				109 560,92
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	109 560,92	23 007,79
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	132 568,71
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: RD Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021-2022

Místo: Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		109 560,92	132 568,71
Objekt1	Odstranění nebezpečných stromů a křovin ohrožujících bezpečnost železniční dopravy na trati Praha Sedlec - Rožtoky u Prahy 2.TK	109 560,92	132 568,71

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2158872

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: af304e29-275e-4135-933b-8d0f4f50727e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.12.2021 14:30:12



ff159a2d-6794-4ef0-8d8b-f462d3423042