



SPRÁVA
ŽELEZNIC

Dílčí smlouva

Číslo: 21/640201115

S

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: S33838/2021-SŽ-OŘ HKR-SPS

Smlouva: S64007720020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

dle přílohy č. 1

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
530 02 Pardubice
IČO: 25253361

Notifikace: 8.12.2021 13:58

DIČ: CZ25253361

Termín dodání:

dle přílohy č. 1

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 193 034,53

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1	obj. č. 3/3/235	1,000	193 034,53

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS LBC v obvodu OŘ HK.

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:PodatelnaCFU@spravazeleznic.cz). Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 08. 12. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Pardubice, Akceptováno dne: 08. 12. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	193 034,53
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	od účinnosti objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	14. 12. 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	0
Místo realizace Díla (Staveniště)	viz příloha č. 1
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jednorázová
Další údaje:	0
Přílohy:	1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2158845

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b8ffb51e-da5d-4c82-8c51-05b357951fcc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.12.2021 14:25:06



88acda2e-c1cd-46f3-9888-0491984f3629