



**PRÁVNICKÁ  
FAKULTA**  
Univerzita Karlova

UNIVERZITA KARLOVA  
PRÁVNICKÁ FAKULTA

Pracoviště provozní oddělení  
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1  
tel:

IČ: 00216208  
DIČ: CZ00216208

Bankovní spojení:

Naše značka  
Objednávka č.: 92/2021

**Kovo Počaply, s.r.o.**  
**Počaply 49**  
**262 72 Počaply**  
**IČ:28941489, DIČ: CZ 28941489**

V Praze dne 9.11.2021

Objednávám u Vás dle rámcové smlouvy: „Drobné stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty UK, ze dne 9.srpna 2021 opravu vybraných prostor dle specifikace s názvem Podlahy + malby 2021 podzim

Platba: fakturou

Termín: do 15. prosince 2021

Místo plnění: PF UK, dle specifikace Podlahy + malba 2021 podzim

Osoba oprávněná dilo převzít a podepsat Objednávku: Klára Fialová

Osoba oprávněná dilo předat a podepsat Objednávku: Luboš Hájek

*Podpis Kláry Fialové: 'Podpis Kláry Fialové' kecece 0449.094,4% (bez DPH) FJ*

vedoucí provozního oddělení

Vyřizuje:

**Kovo Počaply s.r.o.**

Počaply 49, 262 72 Březnice  
info@kovo-pocaply.cz, tel. 723 811 811  
IČ: 289 41 489, DIČ: CZ 289 41 489

7

Podlahy + malba 2021 podzim

Místnost 24

Malování + renovace parket (skryté pod stávající krytinou)

kancelář	7	3,7	4	112
Chodba	3,7	1,8	4	50,7
celkem				162

oprava spodní část - po nalepeném soklu atd, akryl včetně mat.	33	bm	115		3795
příprav stěn pro malbu - bez poškození II.	162,16	m2	89		14432,24
krytování nábytku	1	ks	300		300
malba, včetně materiálu	162,16	m2	78	1	12648,48
vystěhování nábytku - hodin	10	h	450		4500
Odstranění staré krytiny, koberec, lino a následná likvidace	33	m2	95		3135
Demontáž stávajících liš, včetně likvidace	33	bm	28		924
Hrubé broušení ( stržení lepidel a tmelů)	33	m2	195		6435
Renovace parket (broušení, tmelení, lakování 2-3 * Epoxid PP70)	33	m2	850		28050
Lištování včetně materiálu, lakování + akryl - masivní lišta 3,8cm*0,9cm	33	bm	188		6204
Dodání a montáž vkládaného prahu	2	ks	1390		2780
Manipulace s materiálem	1	ks	500		500
Doprava	1		1500		1500
<b>Celkem</b>			<b>0</b>		<b>85203,72</b>

Místnost 233

Malování + renovace parket (skryté pod stávající krytinou)

kancelář	6,6	3,5	4	104
Chodba	1,8	3,5	4	48,7
celkem				153

oprava spodní část - po nalepeném soklu atd, akryl včetně mat.	39	bm	115		4485
příprav stěn pro malbu -velké poškození III.	152,6	m2	139		21211,4
krytování nábytku	1	ks	300		300
malba, včetně materiálu	152,6	m2	78	1	11902,8
vystěhování nábytku - hodin	11	h	450		4950
Odstranění staré krytiny, koberec, lino a následná likvidace	42,4	m2	95		4028
Demontáž stávajících liš, včetně likvidace	49	bm	28		1372
Hrubé broušení ( stržení lepidel a tmelů)	42,4	m2	195		8268
Renovace parket (broušení, tmelení, lakování 2-3 * Epoxid PP70)	42,4	m2	850		36040
Lištování včetně materiálu, lakování + akryl - masivní lišta 3,8cm*0,9cm	49	bm	188		9212
Nové parkety (2-3 jakost) včetně pokládky	3	m2	1990		5970
Dodání a montáž vkládaného prahu	2	ks	1390		2780
Manipulace s materiálem	1	ks	500		500
Doprava	1		1500		1500
<b>Celkem</b>			<b>0</b>		<b>112519,2</b>

Místnost 328

Malování + koberec

délka	šířka	výška	plocha pro malbu
6,6	4	3,4	98,5
			0
			98,5

oprava spodní část - po nalepeném soklu atd, akryl včetně mat.	22	bm	115		2530
příprav stěn pro malbu -velké poškození III.	98,48	m2	139		13688,72
krytování nábytku	1	ks	300		300
malba, včetně materiálu	98,48	m2	78	1	7681,44
vystěhování nábytku - hodin	6	h	450		2700
Odstranění staré krytiny, koberec, lino a následná likvidace	26	m2	95		2470
Demontáž stávajících liš, včetně likvidace	22	bm	28		616
nové lino (zátěžové do veřejných prostor) vč. pokládky	26	m2	1520		39520

nové gumové lišty k linu vč. instalace	22	bm	89		1958
Nová přechodová eloxová lišta (max. 110 x 5 cm) vč. úpravy a instalace	1	ks	550		550
Manipulace s materiálem	1	ks	500		500
Doprava	1		1500		1500
<b>Celkem</b>			<b>0</b>		<b>74014,16</b>

#### Místnost 327

Malování + koberec, *lino*

kancelář

chodba

celkem

délka šířka výška plocha pro malbu

3,5 4,2 3,4 67,1

0

67,1

oprava spodní část - po nalepeném soklu atd, akryl včetně mat.	16	bm	115		1840
příprav stěn pro malbu -velké poškození II.	67,06	m2	89		5968,34
krytování nábytku	1	ks	300		300
malba, včetně materiálu	67,06	m2	78	1	5230,68
vystěhování nábytku – hodin	4	h	450		1800
Odstranění staré krytiny, koberec, lino a následná likvidace	16	m2	95		1520
Demontáž stávajících liš, včetně likvidace	16	bm	28		448
nové lino (zátěžové do veřejných prostor) vč. pokládky	16	m2	1520		24320
nové gumové lišty k linu vč. instalace	16	bm	89		1424
Nová přechodová eloxová lišta (max. 110 x 5 cm) vč. úpravy a instalace	1	ks	550		550
Manipulace s materiálem	1	ks	500		500
Doprava	1		1500		1500
<b>Celkem</b>			<b>0</b>		<b>45401,02</b>

#### Místnost knihovna vstupní hala

Malování

Vstupní chodba

Hlavní recepce + PC učebna

Recepce č.2 + hala

odečtení oken a průchodů

celkem

délka šířka výška plocha pro malbu

18 3,5 4,2 214

12,5 7 4,2 251

9 5,5 4,2 171

-41

596

krytování nábytku	5	ks	300		1500
příprav stěn pro malbu -velké poškození III.	595,8	m2	139		82816,2
malba, včetně materiálu	595,8	m2	78	1	46472,4
vystěhování nábytku – hodin	20	h	450		9000
Manipulace s materiálem	1	ks	500		500
Doprava	1		1500		1500
<b>Celkem</b>			<b>0</b>		<b>140288,6</b>

#### Místnost bojlerovna

Malování

Bojlerovna

strop profil

celkem

16,7 15,5 5,8 632

17 6 1 148

780

příprav stěn pro malbu -velké poškození III.	780,37	m2	139		108471,43
malba, včetně materiálu, lešení, atd...	780,37	m2	99	1	77256,63
Manipulace s materiálem, včetně dopravy		ks	1900		1900
<b>Celkem</b>			<b>0</b>		<b>187628,06</b>

**Celkem**

**645054,76**