



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

D35 Džbánov - Litomyšl, doplňkový GTP, odborný dohled

Číslo objednávky: 11PT-003082 ev. č.: 331/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0006.12235)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice

Obchodní jméno: Terresta a.s.

Adresa: Zeyerova 758/12
50 02 Hradec Králové

IČO: 07516932

DIČ: CZ07516932

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: posta@rsd.cz nebo do datové schránky: zjq4rhz k rukám

Obchodní a platební podmínky: Objednatel se zavazuje uhradit cenu za poskytnutí služeb měsíčně zpětně za služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje

souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: odbornou technickou pomoc k doplňkovému geotechnickému průzkumu.

Lhůta pro dodání či termín dodání: plnění dodejte následovně:

- Zahájení plnění: od účinnosti Objednávky
- Dohled bude vykonáván v průběhu vrtných prací.
- Závěrečná zpráva HG dohledu o činnosti a doporučení: do 3 týdnů od předání konceptu závěrečné zprávy
- Kontrola závěrečné zprávy: do 2 týdnů od předání čistopisu závěrečné zprávy
- Předpokládané dokončení plnění: 30. 9. 2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 169 020,- Kč / 204 514,- Kč

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Specifikace Služeb

D35 Džbánov - Litomyšl, doplňkový GTP, odborný dohled

Číslo objednávky: 11PT-003082 ev. č.: 331/21

Odborná technická pomoc k doplňkovému geotechnickému průzkumu v trase plánované dálnice D35 v úseku Džbánov – Litomyšl.

Součástí zakázky je ověření rozsahů, způsobů a obsahů digitálních zpracování doplňkového GTP včetně vypracování závěrečných zpráv o výsledcích odborného dohledu, průběžná kontrola terénních prací a odběru vzorků, průběžné konzultace se zpracovateli GTP, ověření rozsahu a obsahu digitálního zpracování doplňkového GTP dle předpisu C4, kontrola shodnosti digitální a tištěné verze a věcné správnosti jednotlivých částí dokumentací doplňkového GTP, vzájemná koordinace jednotlivých úseků a kontrola a schvalování ZBV.

Na hydrogeologický dohled je uzavřena jiná zakázka.

Dodavatel bude spolupracovat s hydrogeologickým dohledem.

Závěrečná zpráva o výsledcích odborného dohledu bude objednateli předána 3x v listinné podobě a 3x CD.

Staničení: budoucí D35 km 44,71 – 52,30

Oceněný soupis prací

D35 Džbánov - Litomyšl, doplňkový GTP, odborný dohled

Číslo objednávky: 11PT-003082 ev. č.: 331/21

Příložen samostatně