

## **Smlouvy o dílo č. 2017-0137/ŠSK**

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Lysá nad Labem  
zastoupené starostou, Ing. Karlem Otavou  
Husovo náměstí 23  
289 22 Lysá nad Labem  
DIČ: CZ 00239402  
IČ: 00239402  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 050 426 8369/0800  
Tel.: 325 510 295

**Zhotovitel:** ak. soch. Vojtěch Adamec  
Hyacintova 2819  
106 00 Praha 10  
DIČ: 008-5611032328  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 7125359/0800  
Tel.: 602 742 702

### **II. Předmět smlouvy**

**„Obnova (restaurování) sochy putti Sochařství z alegorie sedmera svobodných umění a další související práce, na parc.č. 6/61 v zámeckém parku v Lysé nad Labem (k.ú. Lysá nad Labem)“**

okres Nymburk, kraj Středočeský. Socha putti „Sochařství“ je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 21770/2-1868/44.

### **III. Místo plnění**

Na místě.

### **IV. Čas plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy v těchto termínech:

Začátek prací: dle uzavření smlouvy

Ukončení prací: 30. 11. 2017

### **V. Cena díla**

Cena za provedení díla se sjednává dohodou v částce (viz tabulkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy):

50.000,- Kč

DPH 15 %

7.500,- Kč

---

**Celkem**

**57.500,- Kč**

Do uvedené ceny jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné k restaurování.

### **VI. Fakturace a placení**

1. Zhotovitel se zavazuje fakturovat dílo do 7 dnů ode dne odevzdání objednateli.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla do 30 dnů ode dne doručení faktury.
3. Pro případ prodlení s placením faktury se sjednává poplatek z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

### **VII. Ostatní ujednání**

1. Dojde-li v průběhu provádění prací ke změně v jejich rozsahu, je objednatel povinen zaplatit cenu díla přiměřeně sníženou, došlo-li k omezení rozsahu díla, resp. zvýšenou, došlo-li k rozšíření díla, na němž se smluvní strany písemně dohodly.

2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho smluvní povinnosti, tzv. odejmutí zakázky bez uhrazení nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy zhotoviteli. V případě odstoupení od této smlouvy vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, popř. může přerušit práce, pouze nejsou-li řádně plněny objednatelem jeho smluvní povinnosti. Neplnění povinností objednatele se rozumí prodloužení s úhradou faktur o více jak 30 dní.
4. Závazek zhotovitele je splněn odevzdáním zrestaurovaného díla včetně závěrečné restaurátorské zprávy objednateli, o čemž smluvní strany sepiší zápis. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání díla.
5. Pro případ prodloužení zhotovitele s provedením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové částky za každý započatý den prodloužení.
6. Není-li ujednáno jinak, řídí se závazkové vztahy smluvních stran občanským zákoníkem.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel díla.
8. Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran.
9. Tato smlouva byla schválena Radou města Lysé nad Labem dne 21.3 2017 usnesením č. 212.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v registru nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem ([www.mestolysa.cz](http://www.mestolysa.cz)), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek."

V Lysé nad Labem dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Karel Otava, starosta

.....  
ak. soch. Vojtěch Adamec

## **Rozpočet na restaurování alegorické sochy puttí - „Sochařtsví“ v parku zámku v Lysé nad Labem**

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1. biocidní ošetření pomocí přípravku Mechstop fy<br>Imesta.....   | <b>2.800,-Kč</b>  |
| 2. mechanické odstranění uvolněného spárování a degradovaných modelačních<br>doplňků.....                          | <b>2.300,-Kč</b>  |
| 3. očištění a omytí s užitím teplé vody, smáčedel a nízkotlaké<br>páry.....  | <b>12.700,-Kč</b> |
| 4. lokální konsolidace kamene povrchovým smáčením etylesterem kyseliny křemičité Ifest<br>OH 100 fy<br>Imesta..... | <b>6.400,- Kč</b> |
| 5. injektování trhlin prostředkem na bázi organokřemičitanů fy<br>Remmers.....                                     | <b>3.500,-Kč</b>  |
| 6. provedení plastických doplňků v umělém kameni a pohledové části<br>spárování.....                               | <b>13.300,-Kč</b> |
| 7. lokální barevná retuš pigmenty fy Bayferrox v 5% roztoku přípravku Primal AC<br>35.....                         | <b>3.700,-Kč</b>  |
| 8. preventivní biocidní ošetření přípravkem mechstop fy<br>Imesta.....   | <b>2.500,-Kč</b>  |
| 9. hydrofobizace přípravkem IW 290 fy<br>Imesta.....   | <b>2.800,-Kč</b>  |
| -----  |                   |
| celkem.....  | <b>50.000,-Kč</b> |
| DPH<br>15%.....  | <b>7.500,-Kč</b>  |
| celkem včetně<br>DPH.....  | <b>57.500,-Kč</b> |

V Praze dne 21. února 2017

Vojtěch Adamec, ak. soch.