

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

AGENDOVÉ ČÍSLO			25
5	1442	2021	OŠK
IN	PRŮVODNÍ	PR	UJAZP

Smlouva

Veřejná zakázka č.: VZ 90.21
Identifikátor zakázky č.: P21V00000657

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

JVAgro Morava s.r.o.
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupený Jaroslavem Bolckem, jednatelem

IČO: 26826411
DIČ: CZ26826411
Peněžní ústav: Raiffeisen Bank a.s.

Č. účtu: 3408877002/5500
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27768.

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 3.400.000,00 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 11.11.2021 pod usn. 5239/RMOB-JIH/1822/91.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:
„Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava – Hrabůvka“,
která bude provedena ve 2 etapách po jednotlivých budovách:
- **I. etapa** – Oprava sociálního zařízení pro děti v budově A,
- **II. etapa** – Oprava sociálního zařízení pro děti v budově B,
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 90.21, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: ČOS exim s.r.o., IČO: 47237287, datum 05/2021, akce: „Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava – Hrabůvka“, stupeň DSP a DPS, místo stavby ul. Mjr. Nováka 1401/30, Ostrava - Hrabůvka (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 20.10.2021, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel – Městský obvod Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace

dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **které bude přizpůsobeno provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg, a .pdf u výkresové dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění a dodání 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD (DVD), včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 23,47 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového

rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: ul. Mjr. Nováka 1401/30, Ostrava - Hrabůvka, parcela č. st. 1273, LV č. 1364 k. ú. Hrabůvka, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor školství a kultury (dále jen „OŠK“).
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava – Hrabůvka	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
I. etapa – Oprava sociálního zařízení pro děti v budově A	937 751,23	196 927,76	1 134 678,99
II. etapa – Oprava sociálního zařízení pro děti v budově B	1 231 033,51	258 517,04	1 489 550,55
Cena díla v Kč celkem	2 168 784,74	455 444,80	2 624 229,54

2. Cena díla celkem bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti této smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV.Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
 1. faktura po předání a převzetí I. etapy stavby – Oprava sociálního zařízení pro děti v budově A,
 2. faktura po předání a převzetí II. etapy stavby – Oprava sociálního zařízení pro děti v budově B.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: **VZ 90.21; identifikátor: P21V00000657**,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**, které bude provedeno následovně:
 - 1. faktura** (dílčí faktura) po předání a převzetí **I. etapy** – Oprava sociálního zařízení pro děti v budově A, přičemž datem uskutečnění tohoto zdanitelného dílčího plnění je den předání a převzetí této části díla. Faktura zhotovitele bude doložená soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem a předávacím protokolem dílčí části, které budou podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlaseny objednatelem.
 - 2. faktura** (dílčí faktura) po předání a převzetí **II. etapy** – Oprava sociálního zařízení pro děti v budově B, přičemž datem uskutečnění tohoto zdanitelného dílčího plnění je den předání a převzetí této části díla. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem a předávacím protokolem dílčí části, které budou podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem tak, aby maximální výše celkové úhrady činila 90 % z Ceny za provedené dílo.

5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
8. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto článku.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
11. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8 a 10 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
12. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40-ti dnů po obdržení takové bankovní záruky.
13. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
14. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.
15. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.

16. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 11 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
17. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
18. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
19. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
20. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
21. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
22. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla.
23. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
24. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
25. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení zákonného úroku z prodlení.
26. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
27. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
28. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

a) Termín zahájení realizace díla:

- Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.
- O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
- Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) Termín provedení díla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“).

Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace díla v následujících termínech:

- **I. etapa** - zhotovitel se zavazuje tuto část díla provést **do 45 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
- **II. etapa** - zhotovitel se zavazuje tuto část díla provést **do 45 kalendářních dnů** ode dne uvedeného v písemné výzvě objednatele k zahájení realizace II. etapy, nejpozději však do 1 měsíce od předání I. etapy, a to z důvodu zajištění provozu MŠ.

c) Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla nebo jeho části dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.
3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušování prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.**
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele,

nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodloužení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodloužení, za každý i započatý den prodloužení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodloužení s provedením a předáním jednotlivých etap díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodloužení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodloužení.
8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5 % z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo nebo jeho část jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho část přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem OŠK. Dílo nebo jeho část se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely převjímacího řízení je dílo nebo jeho část možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo nebo jeho část

vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.

11. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla nebo jeho části,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po předání díla nebo jeho části,
 - zahájení a ukončení realizace díla nebo jeho části,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, popř. že dílo nebo jeho část nepřejímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla nebo jeho části dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním části díla - I. etapa v termínu provedení této části díla podle čl. V. odst. 1. písm. b) této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny této části díla za každý i započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním části díla - II. etapa v termínu provedení této části díla podle čl. V. odst. 1. písm. b) této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny této části díla za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinností vyplývající

z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byt' započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byt' započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel prověřena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však 10.000,- Kč, za každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.
17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání každé části (etapy) díla. Veřejné plochy budou do 10 dnů od předání celého díla předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení těchto termínů se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.

19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 %** z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.

11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo nebo jeho část převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré ostatní práce HSV a PSV 60 měsíců,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny dle čl. III odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Jaroslav Bolcek - jednatel
realizačních: Jaroslav Bolcek - jednatel
smluvních: Jaroslav Bolcek - jednatel

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí OŠK, tel.: 599 430 132
a po dobu její nepřítomnosti:

PaedDr. Zuzana Sedláčková, OŠK, vedoucí oddělení kultury, tel. 599 430 246

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Jana Kišová, OŠK, tel.: 599 430 337

a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-li v budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím řízení se skutečností ve lhůtě do 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.
26. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Jaroslav Bolcek
jednatel

Rekapitulace objektů stavby - ETAPY

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti

Objednatel: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Zhotovitel:

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum: 19. 8. 2021

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
-----	-------	----------------	--------------	------------

Oprava sociálního zařízení pro děti v budově A - I. etapa		937 751,23	196 927,76	1 134 678,99
2021-062-03	Bourací práce - objekt A	68 331,65	14 349,65	82 681,30
2021-062-06	Nové kce - stavební část - objekt A	261 518,88	54 918,96	316 437,84
2021-062-07-01	Elektro- 2.NP A	96 722,42	20 311,71	117 034,13
2021-062-07-03	Elektro- 1.NP A	98 025,02	20 585,25	118 610,27
2021-062-08-01	Vytápění objekt A	72 830,00	15 294,30	88 124,30
2021-062-09-01	ZTI - část A	316 120,66	66 385,34	382 506,00
2021-062-10	Ležatá kanalizace - objekt A	24 202,60	5 082,55	29 285,15

Oprava sociálního zařízení pro děti v budově B - II. etapa		1 231 033,51	258 517,04	1 489 550,55
2021-062-01	Bourací práce - objekt B část 1	32 411,62	6 806,44	39 218,06
2021-062-02	Bourací práce - objekt B část 2	32 387,92	6 801,46	39 189,38
2021-062-04	Nové kce - stavební část - objekt B část 1	271 608,25	57 037,73	328 645,98
2021-062-05	Nové kce - stavební část - objekt B část 2	271 696,35	57 056,23	328 752,58
2021-062-07-02	Elektro- 2.NP B - část 1	98 025,02	20 585,25	118 610,27
2021-062-07-04	Elektro- 2.NP B - část 2	69 426,32	14 579,53	84 005,85
2021-062-08-02	Vytápění objekt B	68 620,00	14 410,20	83 030,20
2021-062-09-02	ZTI - část B	353 558,03	74 247,19	427 805,22
2021-062-11	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	33 300,00	6 993,00	40 293,00

2021-062-02	Oprava sociálního zařízení pro děti - CELKEM	2 168 784,74	455 444,80	2 624 229,54
--------------------	---	---------------------	-------------------	---------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-062-02
Stavba: **Oprava sociálního zařízení pro děti**

KSO:
Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:
Datum: 20.10.2021

Zadavatel:
Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:
ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Dana Mlejnková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 168 784,74
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 168 784,74	455 444,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 624 229,54
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-062-02

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum: 20.10.2021

Zadavatel: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant: ČOS exim s.r.o. Alešova
26, České Budějovice

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod RZpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 168 784,74	2 624 229,54	
2021-062-01	Bourací práce - objekt B část 1	32 411,62	39 218,06	STA
2021-062-02	Bourací práce - objekt B část 2	32 387,92	39 189,38	STA
2021-062-03	Bourací práce - objekt A	68 331,65	82 681,30	STA
2021-062-04	Nové kce - stavební část - objekt B část 1	271 608,25	328 645,98	STA
2021-062-05	Nové kce - stavební část - objekt B část 2	271 696,35	328 752,58	STA
2021-062-06	Nové kce - stavební část - objekt A	261 518,88	316 437,84	STA
2021-062-07-01	Elektro- 2.NP A	96 722,42	117 034,13	STA
2021-062-07-02	Elektro- 2.NP B - část 1	98 025,02	118 610,27	STA
2021-062-07-03	Elektro- 1.NP A	98 025,02	118 610,27	STA
2021-062-07-04	Elektro- 2.NP B - část 2	69 426,32	84 005,85	STA
2021-062-08-01	Vytápění objekt A	72 830,00	88 124,30	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2021-062-08-02	Vytápění objekt B	68 620,00	83 030,20	STA
2021-062-09-01	ZTI - část A	316 120,66	382 506,00	STA
2021-062-09-02	ZTI - část B	353 558,03	427 805,22	STA
2021-062-10	Ležatá kanalizace - objekt A	24 202,60	29 285,15	STA
2021-062-11	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	33 300,00	40 293,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-01 - Bourací práce - objekt B část 1

KSO:

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavební konstrukci a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH

32 411,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 411,62	21,00%	6 806,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 218,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-01 - Bourací práce - objekt B část 1

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

32 411,62

HSV - Práce a dodávky HSV

26 290,94

96 - Bourání konstrukcí

7 173,26

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

5 911,94

997 - Přesun sutě

13 205,74

PSV - Práce a dodávky PSV

6 120,68

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 710,00

766 - Konstrukce truhlářské

1 423,48

776 - Podlahy povlakové

1 987,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-01 - Bourací práce - objekt B část 1

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 411,62

D HSV Práce a dodávky HSV

26 290,94

D 96 Bourání konstrukcí

7 173,26

1	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	10,324	109,00	1 125,32	CS ÚRS 2021 02
PP Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031132								
2	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,030	3 000,00	90,00	CS ÚRS 2021 02
PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962042320								
3	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	2,370	150,00	355,50	CS ÚRS 2021 02
PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965045111								
4	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	18,860	115,00	2 168,90	CS ÚRS 2021 02
PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965045113								
5	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	2,370	96,60	228,94	CS ÚRS 2021 02
PP Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081212								
6	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	18,860	73,40	1 384,32	CS ÚRS 2021 02
PP Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081213								
7	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,274	220,00	1 820,28	CS ÚRS 2021 02
PP Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455								
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							5 911,94	
8	K	978059541	Odeškání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	54,238	109,00	5 911,94	CS ÚRS 2021 02
PP Odeškání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978059541								
D 997 Přesun sutě							13 205,74	
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	8,913	750,00	6 684,75	CS ÚRS 2021 02
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013212								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,913	251,00	2 237,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	89,130	11,00	980,43	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,976	350,00	691,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
13	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,352	350,00	473,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013603					
14	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	4,431	350,00	1 550,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) za tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013607					
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,934	500,00	467,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631					
16	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,144	500,00	72,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811					
17	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,075	650,00	48,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013813					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 120,68	
D	725		Zdravotechnika - zařízovací předměty				2 710,00	
18	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	6,000	130,00	780,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725110811					
19	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,000	80,00	560,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725210821					
20	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725330840					
21	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820801					
22	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	7,000	40,00	280,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820802					
23	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	8,000	15,00	120,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725850800					
24	K	72599181.R	Demontáž zástěn	kus	4,000	200,00	800,00	
	PP		Demontáž zástěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské					1 423,48
25	K	76641181.R	Demontáž krytů topení - budou zpětně využity	ks	4,000	300,00	1 200,00	
PP			Demontáž krytů topení - budou zpětně využity					
26	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	25,00	150,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914					
27	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,040	1 180,00	47,20	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102					
28	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,040	657,00	26,28	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766181					
D 776			Podlahy povlakové					1 987,20
29	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	24,840	80,00	1 987,20	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201812					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-02 - Bourací práce - objekt B část 2

KSO:

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH

32 387,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 387,92	21,00%	6 801,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 189,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-02 - Bourací práce - objekt B část 2

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

32 387,92

HSV - Práce a dodávky HSV

26 267,24

96 - Bourání konstrukcí

7 149,56

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

5 911,94

997 - Přesun sutě

13 205,74

PSV - Práce a dodávky PSV

6 120,68

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 710,00

766 - Konstrukce truhlářské

1 423,48

776 - Podlahy povlakové

1 987,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-02 - Bourací práce - objekt B část 2

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 387,92

D HSV Práce a dodávky HSV

26 267,24

D 96 Bourání konstrukcí

7 149,56

1	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	10,324	109,00	1 125,32	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Bourání příček z cihel, tvármic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031132

2	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,030	3 000,00	90,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-------	----------------

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962042320

3	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	2,370	150,00	355,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965045111

4	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	18,860	115,00	2 168,90	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965045113

5	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	2,370	86,60	205,24	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081212

6	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	18,860	73,40	1 384,32	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081213

7	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,274	220,00	1 820,28	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

5 911,94

8	K	978059541	Odeškání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	54,238	109,00	5 911,94	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odeškání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978059541

D 997 Přesun sutě

13 205,74

9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	8,913	750,00	6 684,75	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013212

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,913	251,00	2 237,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	89,130	11,00	980,43	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,976	350,00	691,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
13	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,352	350,00	473,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013603					
14	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	4,431	350,00	1 550,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) za tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013607					
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,934	500,00	467,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631					
16	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,144	500,00	72,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811					
17	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,075	650,00	48,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013813					
D PSV Práce a dodávky PSV							6 120,68	
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							2 710,00	
18	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	6,000	130,00	780,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725110811					
19	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,000	80,00	560,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725210821					
20	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725330840					
21	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820801					
22	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	7,000	40,00	280,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820802					
23	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	8,000	15,00	120,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725850800					
24	K	72599181.R	Demontáž zástěn	kus	4,000	200,00	800,00	
	PP		Demontáž zástěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské					1 423,48
25	K	76641181.R	Demontáž krytů topení - budou zpětně využity	ks	4,000	300,00	1 200,00	
PP			Demontáž krytů topení - budou zpětně využity					
26	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	25,00	150,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914					
27	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,040	1 180,00	47,20	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102					
28	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,040	657,00	26,28	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766181					
D 776			Podlahy povlakové					1 987,20
29	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	24,840	80,00	1 987,20	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201812					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-03 - Bourací práce - objekt A

KSO:

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH

68 331,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 331,65	21,00%	14 349,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 681,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-03 - Bourací práce - objekt A

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

68 331,65

HSV - Práce a dodávky HSV

56 408,66

96 - Bourání konstrukcí

15 907,62

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

11 574,27

997 - Přesun sutě

28 926,77

PSV - Práce a dodávky PSV

11 922,99

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

5 420,00

766 - Konstrukce truhlářské

2 528,59

776 - Podlahy povlakové

3 974,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-03 - Bourací práce - objekt A

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 331,65

D HSV Práce a dodávky HSV

56 408,66

D 96 Bourání konstrukcí

15 907,62

1	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	34,970	109,00	3 811,73	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Bourání příček z cihel, tvármic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031132

2	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,060	3 000,00	180,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962042320

3	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	4,740	150,00	711,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965045111

4	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	37,720	115,00	4 337,80	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965045113

5	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	4,740	96,60	457,88	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081212

6	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	37,720	73,40	2 768,65	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081213

7	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	16,548	220,00	3 640,56	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

11 574,27

8	K	978059541	Odeškání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	106,186	109,00	11 574,27	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Odeškání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978059541

D 997 Přesun sutě

28 926,77

9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	19,547	750,00	14 660,25	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013212

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,547	251,00	4 906,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	195,470	11,00	2 150,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,954	350,00	1 383,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
13	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	4,581	350,00	1 603,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013603					
14	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	8,707	350,00	3 047,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) za tašek a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013607					
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,869	500,00	934,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631					
16	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,288	500,00	144,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811					
17	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,149	650,00	96,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013813					
D PSV			Práce a dodávky PSV				11 922,99	
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				5 420,00	
18	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	12,000	130,00	1 560,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725110811					
19	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	14,000	80,00	1 120,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725210821					
20	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725330840					
21	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820801					
22	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	14,000	40,00	560,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820802					
23	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	16,000	15,00	240,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725850800					
24	K	72599181.R	Demontáž zástěn	kus	8,000	200,00	1 600,00	
	PP		Demontáž zástěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské				2 528,59	
25	K	76641181.R	Demontáž krytů topení - budou zpětně využity	ks	7,000	300,00	2 100,00	
PP			Demontáž krytů topení - budou zpětně využity					
26	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	12,000	25,00	300,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914					
27	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,070	1 180,00	82,60	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102					
28	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,070	657,00	45,99	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766181					
D 776			Podlahy povlakové				3 974,40	
29	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	49,680	80,00	3 974,40	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201812					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 1

KSO:

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavební konstrukce a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH

271 608,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	271 608,25	21,00%	57 037,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

328 645,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 1

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

271 608,25

HSV - Práce a dodávky HSV

54 400,46

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 188,68

61 - Úprava povrchů vnitřních

5 967,94

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 189,00

64 - Osazování výplní otvorů

16 950,00

94 - Lešení a stavební výtahy

5 098,05

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

9 515,79

998 - Přesun hmot

1 491,00

PSV - Práce a dodávky PSV

217 207,79

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 214,75

763 - Konstrukce suché výstavby

19 774,68

766 - Konstrukce truhlářské

30 404,96

771 - Podlahy z dlaždic

27 555,09

775 - Podlahy skládané

376,00

776 - Podlahy povlakové

34 467,42

781 - Dokončovací práce - obklady

64 622,44

784 - Dokončovací práce - malby

33 792,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 1

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

271 608,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 400,46	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 188,68	
1	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	9,101	680,00	6 188,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346272236					
D	61		Úprava povrchů vnitřních				5 967,94	
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,955	180,00	1 611,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612142001					
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,668	130,00	736,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612311131					
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,840	130,00	3 619,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619995001					
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 189,00	
5	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	20,420	450,00	9 189,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450133					
D	64		Osazování výplní otvorů				16 950,00	
6	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642942611					
7	M	55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	3,000	1 750,00	5 250,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331430					
8	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	1 900,00	5 700,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331432					
D	94		Lešení a stavební výtahy				5 098,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	113,290	45,00	5 098,05	CS ÚRS 2021 02	
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111						
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					9 515,79	
10	K	953941511.1	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím věšáků	kus	2,000	280,00	560,00		
PP			Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím věšáků						
11	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	46,070	3,92	180,59	CS ÚRS 2021 02	
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952902121						
77	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	109,690	80,00	8 775,20	CS ÚRS 2021 02	
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111						
D 998			Přesun hmot					1 491,00	
13	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,485	600,00	1 491,00	CS ÚRS 2021 02	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002						
D PSV			Práce a dodávky PSV					217 207,79	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					6 214,75	
14	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	20,420	300,00	6 126,00	CS ÚRS 2021 02	
PP			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711113117						
15	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,071	800,00	56,80	CS ÚRS 2021 02	
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711102						
16	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,071	450,00	31,95	CS ÚRS 2021 02	
PP			Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711181						
D 763			Konstrukce suché výstavby					19 774,68	
17	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	3,582	45,00	161,19	CS ÚRS 2021 02	
PP			Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111717						
18	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	9,485	147,00	1 394,30	CS ÚRS 2021 02	
PP			Příplatek ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111771						
19	K	763121426	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	3,582	495,00	1 773,09	CS ÚRS 2021 02	
PP			Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121426						
20	K	763164547.A	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 2xA 12,5	m	2,520	800,00	2 016,00		
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou A, tl. 2 x 12,5 mm						
21	K	763164637.A	SDK obklad kčí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5	m	3,383	1 180,00	3 991,94		
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou A, tl. 2 x 12,5 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
22	K	763411216	Dělicí přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 13 mm	m2	1,700	5 960,00	10 132,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 13 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763411216					
23	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,219	800,00	175,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763302					
24	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,219	598,00	130,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763381					
D	766		Konstrukce truhlářské				30 404,96	
25	K	76649210.R	Ostatní práce - montáž krytů UT	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ostatní práce - montáž krytů UT					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/76649210.R					
26	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001					
27	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	3,000	2 958,00	8 874,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162074					
28	M	61162072	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	3,000	3 058,00	9 174,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162072					
29	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	6,000	70,00	420,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729					
30	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	6,000	700,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54914622					
31	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,094	800,00	75,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102					
32	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,094	657,00	61,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766181					
D	771		Podlahy z dlaždic				27 555,09	
33	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	20,420	35,00	714,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011					
34	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	20,420	245,00	5 002,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771151012					
35	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	2,600	99,90	259,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474111					
36	M	59761433	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl 15mm	m2	0,203	370,00	75,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl 15mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761433					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
38	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	20,420	600,00	12 252,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574263					
39	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	22,462	350,00	7 861,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761409					
40	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,560	10,00	15,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577111					
41	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	20,420	25,00	510,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577114					
42	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,740	650,00	481,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771102					
43	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,740	516,00	381,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771181					
D	775		Podlahy skládané				376,00	
44	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevňené vruty	m	0,800	200,00	160,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lišty přechodové (vyrovňovací) připevňené vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775429121					
45	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň	m	0,864	250,00	216,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55343119					
D	776		Podlahy povlakové				34 467,42	
48	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	25,650	54,00	1 385,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111112					
49	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	25,650	14,40	369,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311					
50	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	25,650	57,60	1 477,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121111					
51	K	776141112	Vyrovnění podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	25,650	286,80	7 356,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnění samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141112					
52	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	25,650	223,20	5 725,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776221111					
53	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	28,215	446,40	12 595,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28412245					
54	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	33,700	42,00	1 415,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
55	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	34,374	93,60	3 217,41	CS ÚRS 2021 02
			PP lišta soklová PVC 18x80mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28411009					
56	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	25,650	25,00	641,25	CS ÚRS 2021 02
			PP Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776991121					
57	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,290	529,00	153,41	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776102					
58	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,290	453,00	131,37	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776181					
D	781		Dokončovací práce - obklady				64 622,44	
59	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	52,461	5,00	262,31	CS ÚRS 2021 02
			PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781111011					
60	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	52,461	35,00	1 836,14	CS ÚRS 2021 02
			PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011					
61	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	52,461	156,00	8 183,92	CS ÚRS 2021 02
			PP Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781151031					
62	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	52,461	600,00	31 476,60	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474114					
63	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	57,707	315,00	18 177,71	CS ÚRS 2021 02
			PP obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761040					
64	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	52,461	10,00	524,61	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781479196					
65	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,300	520,00	676,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781491011					
66	M	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,430	1 400,00	2 002,00	CS ÚRS 2021 02
			PP zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63465124					
67	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,272	650,00	826,80	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781102					
68	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,272	516,00	656,35	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781181					
D	784		Dokončovací práce - malby				33 792,45	
69	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	109,690	5,62	616,46	CS ÚRS 2021 02
			PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	120,659	2,69	324,57	CS ÚRS 2021 02
			PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581248440					
71	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	21,276	7,49	159,36	CS ÚRS 2021 02
			PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111					
72	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	23,404	2,69	62,96	CS ÚRS 2021 02
			PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581248440					
73	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	399,363	20,00	7 987,26	CS ÚRS 2021 02
			PP Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181111					
74	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	21,276	16,60	353,18	CS ÚRS 2021 02
			PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784191005					
75	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	109,690	2,98	326,88	CS ÚRS 2021 02
			PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784191007					
76	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	399,363	60,00	23 961,78	CS ÚRS 2021 02
			PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-05 - Nové kce - stavební část - objekt B část 2

KSO:

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavební konstrukci a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH

271 696,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	271 696,35	21,00%	57 056,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

328 752,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-05 - Nové kce - stavební část - objekt B část 2

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

271 696,35

HSV - Práce a dodávky HSV	52 137,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 724,64
61 - Úprava povrchů vnitřních	5 300,51
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	9 189,00
64 - Osazování výplní otvorů	16 950,00
94 - Lešení a stavební výtahy	5 057,55
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	9 515,79
998 - Přesun hmot	1 400,40
PSV - Práce a dodávky PSV	219 558,46
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 214,75
763 - Konstrukce suché výstavby	22 079,98
766 - Konstrukce truhlářské	30 404,96
771 - Podlahy z dlaždic	27 555,09
775 - Podlahy skládané	376,00
776 - Podlahy povlakové	34 595,67
781 - Dokončovací práce - obklady	64 622,44
784 - Dokončovací práce - malby	33 709,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-05 - Nové kce - stavební část - objekt B část 2

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

271 696,35

D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 137,89	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 724,64	
1	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	6,948	680,00	4 724,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346272236					
D	61		Úprava povrchů vnitřních				5 300,51	
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,802	180,00	1 224,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612142001					
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	3,515	130,00	456,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612311131					
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,840	130,00	3 619,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619995001					
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 189,00	
5	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	20,420	450,00	9 189,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450133					
D	64		Osazování výplní otvorů				16 950,00	
6	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642942611					
7	M	55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	3,000	1 750,00	5 250,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331430					
8	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	1 900,00	5 700,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331432					
D	94		Lešení a stavební výtahy				5 057,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	112,390	45,00	5 057,55	CS ÚRS 2021 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111					
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	9 515,79				
10	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	46,070	3,92	180,59	CS ÚRS 2021 02
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952902121					
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	109,690	80,00	8 775,20	CS ÚRS 2021 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111					
12	K	953941511.1	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím věšáků	kus	2,000	280,00	560,00	
PP			Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím věšáků					
D 998			Přesun hmot	1 400,40				
13	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,334	600,00	1 400,40	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV	219 558,46				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 214,75				
14	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	20,420	300,00	6 126,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711113117					
15	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,071	800,00	56,80	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711102					
16	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,071	450,00	31,95	CS ÚRS 2021 02
PP			Přísudek k izolaci proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711181					
D 763			Konstrukce suché výstavby	22 079,98				
17	K	763121426	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	3,582	495,00	1 773,09	CS ÚRS 2021 02
PP			Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121426					
18	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	3,582	45,00	161,19	CS ÚRS 2021 02
PP			Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111717					
19	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	10,602	147,00	1 558,49	CS ÚRS 2021 02
PP			Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111771					
20	K	763121451	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDf 12,5 bez izolace EI 30	m2	0,461	2 000,00	922,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121451					
21	K	763164547.A	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xA 12,5	m	1,485	800,00	1 188,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou A, tl. 2 x 12,5 mm					
22	K	763164637.A	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5	m	5,074	1 180,00	5 987,32	
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou A, tl. 2 x 12,5 mm					
23	K	763411216	Dělicí přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 13 mm	m2	1,700	5 960,00	10 132,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 13 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763411216					
24	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,256	800,00	204,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763302					
25	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,256	598,00	153,09	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763381					
D	766		Konstrukce truhlářské				30 404,96	
26	K	76649210.R	Ostatní práce - montáž krytů UT	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ostatní práce - montáž krytů UT					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/76649210.R					
27	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001					
28	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	3,000	2 958,00	8 874,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162074					
29	M	61162072	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	3,000	3 058,00	9 174,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162072					
30	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	6,000	70,00	420,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729					
31	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	6,000	700,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54914622					
32	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,094	800,00	75,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102					
33	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,094	657,00	61,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766181					
D	771		Podlahy z dlaždic				27 555,09	
34	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	20,420	35,00	714,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011					
35	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	20,420	245,00	5 002,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771151012					
36	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	2,600	99,90	259,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474111					
37	M	59761433	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl 15mm	m2	0,203	370,00	75,11	CS ÚRS 2021 02
			PP dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl 15mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761433					
38	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	20,420	600,00	12 252,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574263					
39	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	22,462	350,00	7 861,70	CS ÚRS 2021 02
			PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761409					
40	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,560	10,00	15,60	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577111					
41	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	20,420	25,00	510,50	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577114					
42	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,740	650,00	481,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771102					
43	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,740	516,00	381,84	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771181					
	D	775	Podlahy skládané				376,00	
44	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	0,800	200,00	160,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775429121					
45	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň	m	0,864	250,00	216,00	CS ÚRS 2021 02
			PP profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55343119					
	D	776	Podlahy povlakové				34 595,67	
48	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	25,650	54,00	1 385,10	CS ÚRS 2021 02
			PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111112					
49	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	25,650	14,40	369,36	CS ÚRS 2021 02
			PP Příprava podkladu vysátí podlah					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311					
50	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	25,650	57,60	1 477,44	CS ÚRS 2021 02
			PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121111					
51	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	25,650	286,80	7 356,42	CS ÚRS 2021 02
			PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141112					
52	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	25,650	223,20	5 725,08	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776221111					
53	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	28,215	446,40	12 595,18	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28412245					
54	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	33,700	42,00	1 415,40	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž lišt obvodových lepených Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421111					
55	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	34,374	93,60	3 217,41	CS ÚRS 2021 02
			PP lišta soklová PVC 18x80mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28411009					
56	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	25,650	30,00	769,50	CS ÚRS 2021 02
			PP Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776991121					
57	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,290	529,00	153,41	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776102					
58	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,290	453,00	131,37	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776181					
D		781	Dokončovací práce - obklady				64 622,44	
59	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	52,461	5,00	262,31	CS ÚRS 2021 02
			PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781111011					
60	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	52,461	35,00	1 836,14	CS ÚRS 2021 02
			PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011					
61	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	52,461	156,00	8 183,92	CS ÚRS 2021 02
			PP Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781151031					
62	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	52,461	600,00	31 476,60	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474114					
63	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	57,707	315,00	18 177,71	CS ÚRS 2021 02
			PP obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761040					
64	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	52,461	10,00	524,61	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781479196					
65	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,300	520,00	676,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781491011					
66	M	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,430	1 400,00	2 002,00	CS ÚRS 2021 02
			PP zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63465124					
67	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,272	650,00	826,80	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781102					
68	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,272	516,00	656,35	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781181					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby					33 709,57
69	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	109,690	5,62	616,46	CS ÚRS 2021 02
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171101					
70	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	120,659	2,69	324,57	CS ÚRS 2021 02
PP			fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581248440					
71	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	21,276	7,49	159,36	CS ÚRS 2021 02
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111					
72	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	23,404	2,69	62,96	CS ÚRS 2021 02
PP			fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581248440					
73	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	398,327	20,00	7 966,54	CS ÚRS 2021 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181111					
74	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	21,276	16,60	353,18	CS ÚRS 2021 02
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784191005					
75	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	109,690	2,98	326,88	CS ÚRS 2021 02
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784191007					
76	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	398,327	60,00	23 899,62	CS ÚRS 2021 02
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-06 - Nové kce - stavební část - objekt A

KSO:

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavební konstrukce a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH

261 518,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 518,88	21,00%	54 918,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

316 437,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-06 - Nové kce - stavební část - objekt A

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

261 518,88

HSV - Práce a dodávky HSV

52 015,79

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 724,64

61 - Úprava povrchů vnitřních

5 300,51

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 189,00

64 - Osazování výplní otvorů

16 950,00

94 - Lešení a stavební výtahy

4 936,05

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

9 515,79

998 - Přesun hmot

1 399,80

PSV - Práce a dodávky PSV

209 503,09

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 214,75

763 - Konstrukce suché výstavby

12 714,46

766 - Konstrukce truhlářské

30 404,96

771 - Podlahy z dlaždic

27 555,09

775 - Podlahy skládané

376,00

776 - Podlahy povlakové

34 467,42

781 - Dokončovací práce - obklady

64 622,44

784 - Dokončovací práce - malby

33 147,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-06 - Nové kce - stavební část - objekt A

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

261 518,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 015,79	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 724,64	
1	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	6,948	680,00	4 724,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346272236					
D	61		Úprava povrchů vnitřních				5 300,51	
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,802	180,00	1 224,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612142001					
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	3,515	130,00	456,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612311131					
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,840	130,00	3 619,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619995001					
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 189,00	
5	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	20,420	450,00	9 189,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450133					
D	64		Osazování výplní otvorů				16 950,00	
6	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642942611					
7	M	55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	3,000	1 750,00	5 250,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331430					
8	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	1 900,00	5 700,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331432					
D	94		Lešení a stavební výtahy				4 936,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	109,690	45,00	4 936,05	CS ÚRS 2021 02
			PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111					
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					9 515,79
10	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	46,070	3,92	180,59	CS ÚRS 2021 02
			PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952902121					
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	109,690	80,00	8 775,20	CS ÚRS 2021 02
			PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111					
12	K	953941511	Osazování věšáku pro vedení pod betonovým stropem	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím věšáků pro vedení pod betonovým stropem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953941511					
D 998			Přesun hmot					1 399,80
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,333	600,00	1 399,80	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					209 503,09
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					6 214,75
14	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	20,420	300,00	6 126,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711113117					
15	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,071	800,00	56,80	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101					
16	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,071	450,00	31,95	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711181					
D 763			Konstrukce suché výstavby					12 714,46
17	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	3,582	45,00	161,19	CS ÚRS 2021 02
			PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111717					
18	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	3,582	147,00	526,55	CS ÚRS 2021 02
			PP Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111771					
19	K	763121426	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	3,582	495,00	1 773,09	CS ÚRS 2021 02
			PP Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121426					
20	K	763411216	Dělicí přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 13 mm	m2	1,700	5 960,00	10 132,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 13 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763411216					
21	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,087	800,00	69,60	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763301					
22	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,087	598,00	52,03	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763381					
	D	766	Konstrukce truhlářské				30 404,96	
23	K	76649210.R	Ostatní práce - montáž krytů UT	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01
			PP Ostatní práce - montáž krytů UT					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/76649210.R					
24	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001					
25	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	3,000	2 958,00	8 874,00	CS ÚRS 2021 02
			PP dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162074					
26	M	61162072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	3,000	3 058,00	9 174,00	CS ÚRS 2021 02
			PP dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162072					
27	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	6,000	70,00	420,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729					
28	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	6,000	700,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 02
			PP kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54914622					
29	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,094	800,00	75,20	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766101					
30	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,094	657,00	61,76	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766181					
	D	771	Podlahy z dlaždic				27 555,09	
31	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	20,420	35,00	714,70	CS ÚRS 2021 02
			PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011					
32	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	20,420	245,00	5 002,90	CS ÚRS 2021 02
			PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771151012					
33	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	2,600	99,90	259,74	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474111					
34	M	59761433	dlažba keramická sli nutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl 15mm	m2	0,203	370,00	75,11	CS ÚRS 2021 02
			PP dlažba keramická sli nutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl 15mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761433					
35	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	20,420	600,00	12 252,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574263					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
36	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	22,462	350,00	7 861,70	CS ÚRS 2021 02
			PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761409					
37	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,560	10,00	15,60	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577111					
38	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	20,420	25,00	510,50	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577114					
39	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,740	650,00	481,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771101					
40	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,740	516,00	381,84	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771181					
	D	775	Podlahy skládané				376,00	
41	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	0,800	200,00	160,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž lišty přechodové (vyrovňovací) připevněné vruty Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775429121					
42	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň	m	0,864	250,00	216,00	CS ÚRS 2021 02
			PP profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55343119					
	D	776	Podlahy povlakové				34 467,42	
45	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	25,650	54,00	1 385,10	CS ÚRS 2021 02
			PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111112					
46	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	25,650	14,40	369,36	CS ÚRS 2021 02
			PP Příprava podkladu vysátí podlah Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311					
47	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	25,650	57,60	1 477,44	CS ÚRS 2021 02
			PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121111					
48	K	776141112	Vyrovnění podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	25,650	286,80	7 356,42	CS ÚRS 2021 02
			PP Příprava podkladu vyrovnění samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141112					
49	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	25,650	223,20	5 725,08	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776221111					
50	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	28,215	446,40	12 595,18	CS ÚRS 2021 02
			PP krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28412245					
51	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	33,700	42,00	1 415,40	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž lišt obvodových lepených Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421111					
52	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	34,374	93,60	3 217,41	CS ÚRS 2021 02
			PP lišta soklová PVC 18x80mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28411009					
53	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	25,650	25,00	641,25	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776991121					
54	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,290	529,00	153,41	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776101					
55	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,290	453,00	131,37	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776181					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				64 622,44	
56	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	52,461	5,00	262,31	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781111011					
57	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	52,461	35,00	1 836,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011					
58	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	52,461	156,00	8 183,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781151031					
59	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	52,461	600,00	31 476,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474114					
60	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	57,707	315,00	18 177,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761040					
61	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	52,461	10,00	524,61	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781479196					
62	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,300	520,00	676,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781491011					
63	M	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,430	1 400,00	2 002,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63465124					
64	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,272	650,00	826,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781101					
65	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,272	516,00	656,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781181					
	D	784	Dokončovací práce - malby				33 147,97	
66	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	109,690	5,62	616,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171101					
67	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	120,659	2,69	324,57	CS ÚRS 2021 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581248440					
68	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	21,276	7,49	159,36	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111					
69	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	23,404	2,69	62,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581248440					
70	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	391,307	20,00	7 826,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181111					
71	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	21,276	16,60	353,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784191005					
72	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	109,690	2,98	326,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784191007					
73	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	391,307	60,00	23 478,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-07-01 - Elektro- 2.NP A

KSO:

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavební konstrukce a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH

96 722,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 722,42	21,00%	20 311,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 034,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-07-01 - Elektro- 2.NP A

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

96 722,42

PSV - Práce a dodávky PSV

96 722,42

741-1 - Elektroinstalace - silnoproud- svítidla

31 803,00

741-2 - Elektroinstalace - silnoproud- spínače a zásuvky

1 010,00

741-3 - Elektroinstalace - silnoproud- kabely

14 819,62

741-4 - Elektroinstalace - silnoproud- rozvaděče

36 394,80

741-5 - Elektroinstalace - silnoproud- ostatní

7 695,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-07-01 - Elektro- 2.NP A

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 722,42

D PSV Práce a dodávky PSV

96 722,42

D 741-1 Elektroinstalace - silnoproud- svítidla

31 803,00

1	K	741-1-01	svítidlo 18W 4000K S IP44- např. ref. výrobek- LEDVANCE GmbH 4058075314955 SF CIRCULAR 350	ks	23,000	1 281,00	29 463,00	
			PP svítidlo 18W 4000K S IP44- např. ref. výrobek- LEDVANCE GmbH 4058075314955 SF CIRCULAR 350					

2	K	741-1-02	svítidlo 24W 4000K S IP44- např. ref. výr. - LEDVANCE GmbH 4058075314993 SF CIRCULAR 400	ks	1,000	1 396,00	1 396,00	
			PP svítidlo 24W 4000K S IP44- např. ref. výr. - LEDVANCE GmbH 4058075314993 SF CIRCULAR 400					

3	K	741-1-03	Prosvětlený piktogram, dohlednost 24m, univerzální montáž, LED, baterie 3 hodiny, IP20	ks	1,000	944,00	944,00	
			PP Prosvětlený piktogram, dohlednost 24m, univerzální montáž, LED, baterie 3 hodiny, IP20					

D 741-2 Elektroinstalace - silnoproud- spínače a zásuvky

1 010,00

4	K	742-2-01	Zvonkové tlačítko	ks	1,000	185,00	185,00	
			PP Zvonkové tlačítko					

5	K	742-2-02	Dvozásuvka pod omítku, 230V, 16A, dětská pojistka, včetně elektroinstalační krabice	ks	3,000	275,00	825,00	
			PP Dvozásuvka pod omítku, 230V, 16A, dětská pojistka, včetně elektroinstalační krabice					

D 741-3 Elektroinstalace - silnoproud- kabely

14 819,62

6	K	741-3-01	CYKY-J 3x1,5	m	190,000	31,25	5 937,50	
			PP CYKY-J 3x1,5					

7	K	741-3-02	CYKY-J 3x2,5	m	36,750	45,21	1 661,47	
			PP CYKY-J 3x2,5					

8	K	741-3-03	CYA6 zř pro ochranné pospojování	m	140,000	35,46	4 964,40	
			PP CYA6 zř pro ochranné pospojování					

9	K	741-3-04	Svorka Bernard pro ochranné pospojování	ks	14,000	85,00	1 190,00	
			PP Svorka Bernard pro ochranné pospojování					

10	K	741-3-05	U4x0,8 v trubce DN13	m	25,000	42,65	1 066,25	
			PP U4x0,8 v trubce DN13					

D 741-4 Elektroinstalace - silnoproud- rozvaděče

36 394,80

11	K	741-4-01	Úpravy ve stávajícím rozvaděči - doplnění 2xFAFI 2/C10A/30mA/1M a 2xFAFI 2/C16A/30mA/1M	ks	4,000	9 098,70	36 394,80	
			PP Úpravy ve stávajícím rozvaděči - doplnění 2xFAFI 2/C10A/30mA/1M a 2xFAFI 2/C16A/30mA/1M					

D 741-5 Elektroinstalace - silnoproud- ostatní

7 695,00

12	K	741-5-01	Demontáže	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	----------	-----------	----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
PP			Demontáže						
13	K	741-5-02	Sekání drážek pro kabely	m	27,500	59,00	1 622,50		
PP			Sekání drážek pro kabely						
14	K	741-5-03	Zapravení drážek pro kabely	m	27,500	39,00	1 072,50		
PP			Zapravení drážek pro kabely						
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				5 000,00		
15	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02	
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810001						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-07-02 - Elektro- 2.NP B - část 1

KSO:

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavební konstrukce a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH

98 025,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 025,02	21,00%	20 585,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

118 610,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-07-02 - Elektro- 2.NP B - část 1

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

98 025,02

PSV - Práce a dodávky PSV

98 025,02

741-1 - Elektroinstalace - silnoproud- svítidla

31 803,00

741-2 - Elektroinstalace - silnoproud- spínače a zásuvky

1 010,00

741-3 - Elektroinstalace - silnoproud- kabely

14 819,62

741-4 - Elektroinstalace - silnoproud- rozvaděče

37 697,40

741-5 - Elektroinstalace - silnoproud- ostatní

7 695,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-07-02 - Elektro- 2.NP B - část 1

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

98 025,02

D PSV Práce a dodávky PSV

98 025,02

D 741-1 Elektroinstalace - silnoproud- svítidla

31 803,00

1	K	741-1-01	svítidlo 18W 4000K S IP44- např. ref. výrobek- LEDVANCE GmbH 4058075314955 SF CIRCULAR 350	ks	23,000	1 281,00	29 463,00	
---	---	----------	--	----	--------	----------	-----------	--

PP svítidlo 18W 4000K S IP44- např. ref. výrobek- LEDVANCE GmbH 4058075314955 SF CIRCULAR 350

2	K	741-1-02	svítidlo 24W 4000K S IP44- např. ref. výr. - LEDVANCE GmbH 4058075314993 SF CIRCULAR 400	ks	1,000	1 396,00	1 396,00	
---	---	----------	--	----	-------	----------	----------	--

PP svítidlo 24W 4000K S IP44- např. ref. výr. - LEDVANCE GmbH 4058075314993 SF CIRCULAR 400

3	K	741-1-03	Prosvětlený piktogram, dohlednost 24m, univerzální montáž, LED, baterie 3 hodiny, IP20	ks	1,000	944,00	944,00	
---	---	----------	--	----	-------	--------	--------	--

PP Prosvětlený piktogram, dohlednost 24m, univerzální montáž, LED, baterie 3 hodiny, IP20

D 741-2 Elektroinstalace - silnoproud- spínače a zásuvky

1 010,00

4	K	742-2-01	Zvonkové tlačítko	ks	1,000	185,00	185,00	
---	---	----------	-------------------	----	-------	--------	--------	--

PP Zvonkové tlačítko

5	K	742-2-02	Dvozásuvka pod omítku, 230V, 16A, dětská pojistka, včetně elektroinstalační krabice	ks	3,000	275,00	825,00	
---	---	----------	---	----	-------	--------	--------	--

PP Dvozásuvka pod omítku, 230V, 16A, dětská pojistka, včetně elektroinstalační krabice

D 741-3 Elektroinstalace - silnoproud- kabely

14 819,62

6	K	741-3-01	CYKY-J 3x1,5	m	190,000	31,25	5 937,50	
---	---	----------	--------------	---	---------	-------	----------	--

PP CYKY-J 3x1,5

7	K	741-3-02	CYKY-J 3x2,5	m	36,750	45,21	1 661,47	
---	---	----------	--------------	---	--------	-------	----------	--

PP CYKY-J 3x2,5

8	K	741-3-03	CYA6 zž pro ochranné pospojování	m	140,000	35,46	4 964,40	
---	---	----------	----------------------------------	---	---------	-------	----------	--

PP CYA6 zž pro ochranné pospojování

9	K	741-3-04	Svorka Bernard pro ochranné pospojování	ks	14,000	85,00	1 190,00	
---	---	----------	---	----	--------	-------	----------	--

PP Svorka Bernard pro ochranné pospojování

10	K	741-3-05	U4x0,8 v trubce DN13	m	25,000	42,65	1 066,25	
----	---	----------	----------------------	---	--------	-------	----------	--

PP U4x0,8 v trubce DN13

D 741-4 Elektroinstalace - silnoproud- rozvaděče

37 697,40

11	K	741-4-01	Úpravy v rozvaděči RS1 - doplnění 2xFAFI 2/C10A/30mA/1M a 2xFAFI 2/C16A/30mA/1M	ks	1,000	9 098,70	9 098,70	
----	---	----------	---	----	-------	----------	----------	--

PP Úpravy v rozvaděči RS1 - doplnění 2xFAFI 2/C10A/30mA/1M a 2xFAFI 2/C16A/30mA/1M

12	K	741-4-03	Rozvaděč RS2 a RS2B podle společného schématu	ks	1,000	28 598,70	28 598,70	
----	---	----------	---	----	-------	-----------	-----------	--

PP Rozvaděč RS2 a RS2B podle společného schématu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 741-5			Elektroinstalace - silnoproud- ostatní					7 695,00	
13	K	741-5-01	Demontáže	ks	1,000	5 000,00	5 000,00		
PP			Demontáže						
14	K	741-5-02	Sekání drážek pro kabely	m	27,500	59,00	1 622,50		
PP			Sekání drážek pro kabely						
15	K	741-5-03	Zapravení drážek pro kabely	m	27,500	39,00	1 072,50		
PP			Zapravení drážek pro kabely						
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					5 000,00	
16	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02	
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810002						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-07-03 - Elektro- 1.NP A

KSO:

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavební konstrukce a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH

98 025,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 025,02	21,00%	20 585,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

118 610,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-07-03 - Elektro- 1.NP A

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

98 025,02

PSV - Práce a dodávky PSV

98 025,02

741-1 - Elektroinstalace - silnoprůd- svítidla

31 803,00

741-2 - Elektroinstalace - silnoprůd- spínače a zásuvky

1 010,00

741-3 - Elektroinstalace - silnoprůd- kabely

14 819,62

741-4 - Elektroinstalace - silnoprůd- rozvaděče

37 697,40

741-5 - Elektroinstalace - silnoprůd- ostatní

7 695,00

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-07-03 - Elektro- 1.NP A

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

98 025,02

D PSV Práce a dodávky PSV

98 025,02

D 741-1 Elektroinstalace - silnoproud- svítidla

31 803,00

1	K	741-1-01	svítidlo 18W 4000K S IP44- např. ref. výrobek- LEDVANCE GmbH 4058075314955 SF CIRCULAR 350	ks	23,000	1 281,00	29 463,00	
---	---	----------	--	----	--------	----------	-----------	--

PP svítidlo 18W 4000K S IP44- např. ref. výrobek- LEDVANCE GmbH 4058075314955 SF CIRCULAR 350

2	K	741-1-02	svítidlo 24W 4000K S IP44- např. ref. výr. - LEDVANCE GmbH 4058075314993 SF CIRCULAR 400	ks	1,000	1 396,00	1 396,00	
---	---	----------	--	----	-------	----------	----------	--

PP svítidlo 24W 4000K S IP44- např. ref. výr. - LEDVANCE GmbH 4058075314993 SF CIRCULAR 400

3	K	741-1-03	Prosvětlený piktogram, dohlednost 24m, univerzální montáž, LED, baterie 3 hodiny, IP20	ks	1,000	944,00	944,00	
---	---	----------	--	----	-------	--------	--------	--

PP Prosvětlený piktogram, dohlednost 24m, univerzální montáž, LED, baterie 3 hodiny, IP20

D 741-2 Elektroinstalace - silnoproud- spínače a zásuvky

1 010,00

4	K	742-2-01	Zvonkové tlačítko	ks	1,000	185,00	185,00	
---	---	----------	-------------------	----	-------	--------	--------	--

PP Zvonkové tlačítko

5	K	742-2-02	Dvozásuvka pod omítku, 230V, 16A, dětská pojistka, včetně elektroinstalační krabice	ks	3,000	275,00	825,00	
---	---	----------	---	----	-------	--------	--------	--

PP Dvozásuvka pod omítku, 230V, 16A, dětská pojistka, včetně elektroinstalační krabice

D 741-3 Elektroinstalace - silnoproud- kabely

14 819,62

6	K	741-3-01	CYKY-J 3x1,5	m	190,000	31,25	5 937,50	
---	---	----------	--------------	---	---------	-------	----------	--

PP CYKY-J 3x1,5

7	K	741-3-02	CYKY-J 3x2,5	m	36,750	45,21	1 661,47	
---	---	----------	--------------	---	--------	-------	----------	--

PP CYKY-J 3x2,5

8	K	741-3-03	CYA6 zž pro ochranné pospojování	m	140,000	35,46	4 964,40	
---	---	----------	----------------------------------	---	---------	-------	----------	--

PP CYA6 zž pro ochranné pospojování

9	K	741-3-04	Svorka Bernard pro ochranné pospojování	ks	14,000	85,00	1 190,00	
---	---	----------	---	----	--------	-------	----------	--

PP Svorka Bernard pro ochranné pospojování

10	K	741-3-05	U4x0,8 v trubce DN13	m	25,000	42,65	1 066,25	
----	---	----------	----------------------	---	--------	-------	----------	--

PP U4x0,8 v trubce DN13

D 741-4 Elektroinstalace - silnoproud- rozvaděče

37 697,40

11	K	741-4-01	Úpravy ve stávajícím rozvaděči - doplnění 2xFAFI 2/C10A/30mA/1M a 2xFAFI 2/C16A/30mA/1M	ks	1,000	9 098,70	9 098,70	
----	---	----------	---	----	-------	----------	----------	--

PP Úpravy ve stávajícím rozvaděči - doplnění 2xFAFI 2/C10A/30mA/1M a 2xFAFI 2/C16A/30mA/1M

12	K	741-4-03	Rozvaděč RS2 a RS2B podle společného schématu	ks	1,000	28 598,70	28 598,70	
----	---	----------	---	----	-------	-----------	-----------	--

PP Rozvaděč RS2 a RS2B podle společného schématu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 741-5			Elektroinstalace - silnoproud- ostatní					7 695,00	
13	K	741-5-01	Demontáže	ks	1,000	5 000,00	5 000,00		
PP			Demontáže						
14	K	741-5-02	Sekání drážek pro kabely	m	27,500	59,00	1 622,50		
PP			Sekání drážek pro kabely						
15	K	741-5-03	Zapravení drážek pro kabely	m	27,500	39,00	1 072,50		
PP			Zapravení drážek pro kabely						
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					5 000,00	
16	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02	
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810002						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-07-04 - Elektro- 2.NP B - část 2

KSO:

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavební konstrukce a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH

69 426,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 426,32	21,00%	14 579,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 005,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-07-04 - Elektro- 2.NP B - část 2

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

69 426,32

PSV - Práce a dodávky PSV

69 426,32

741-1 - Elektroinstalace - silnoproud- svítidla

31 803,00

741-2 - Elektroinstalace - silnoproud- spínače a zásuvky

1 010,00

741-3 - Elektroinstalace - silnoproud- kabely

14 819,62

741-4 - Elektroinstalace - silnoproud- rozvaděče

9 098,70

741-5 - Elektroinstalace - silnoproud- ostatní

7 695,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-07-04 - Elektro- 2.NP B - část 2

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 426,32

D	PSV		Práce a dodávky PSV				69 426,32	
D	741-1		Elektroinstalace - silnoproud- svítidla				31 803,00	
1	K	741-1-01	svítidlo 18W 4000K S IP44- např. ref. výrobek- LEDVANCE GmbH 4058075314955 SF CIRCULAR 350	ks	23,000	1 281,00	29 463,00	
	PP		svítidlo 18W 4000K S IP44- např. ref. výrobek- LEDVANCE GmbH 4058075314955 SF CIRCULAR 350					
2	K	741-1-02	svítidlo 24W 4000K S IP44- např. ref. výr. - LEDVANCE GmbH 4058075314993 SF CIRCULAR 400	ks	1,000	1 396,00	1 396,00	
	PP		svítidlo 24W 4000K S IP44- např. ref. výr. - LEDVANCE GmbH 4058075314993 SF CIRCULAR 400					
3	K	741-1-03	Prosvětlený piktogram, dohlednost 24m, univerzální montáž, LED, baterie 3 hodiny, IP20	ks	1,000	944,00	944,00	
	PP		Prosvětlený piktogram, dohlednost 24m, univerzální montáž, LED, baterie 3 hodiny, IP20					
D	741-2		Elektroinstalace - silnoproud- spínače a zásuvky				1 010,00	
4	K	742-2-01	Zvonkové tlačítko	ks	1,000	185,00	185,00	
	PP		Zvonkové tlačítko					
5	K	742-2-02	Dvozásuvka pod omítku, 230V, 16A, dětská pojistka, včetně elektroinstalační krabice	ks	3,000	275,00	825,00	
	PP		Dvozásuvka pod omítku, 230V, 16A, dětská pojistka, včetně elektroinstalační krabice					
D	741-3		Elektroinstalace - silnoproud- kabely				14 819,62	
6	K	741-3-01	CYKY-J 3x1,5	m	190,000	31,25	5 937,50	
	PP		CYKY-J 3x1,5					
7	K	741-3-02	CYKY-J 3x2,5	m	36,750	45,21	1 661,47	
	PP		CYKY-J 3x2,5					
8	K	741-3-03	CYA6 zž pro ochranné pospojování	m	140,000	35,46	4 964,40	
	PP		CYA6 zž pro ochranné pospojování					
9	K	741-3-04	Svorka Bernard pro ochranné pospojování	ks	14,000	85,00	1 190,00	
	PP		Svorka Bernard pro ochranné pospojování					
10	K	741-3-05	U4x0,8 v trubce DN13	m	25,000	42,65	1 066,25	
	PP		U4x0,8 v trubce DN13					
D	741-4		Elektroinstalace - silnoproud- rozvaděče				9 098,70	
11	K	741-4-01	Úpravy ve stávajícím rozvaděči - doplnění 2xFAFI 2/C10A/30mA/1M a 2xFAFI 2/C16A/30mA/1M	ks	1,000	9 098,70	9 098,70	
	PP		Úpravy ve stávajícím rozvaděči - doplnění 2xFAFI 2/C10A/30mA/1M a 2xFAFI 2/C16A/30mA/1M					
D	741-5		Elektroinstalace - silnoproud- ostatní				7 695,00	
12	K	741-5-01	Demontáže	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáže					
13	K	741-5-02	Sekání drážek pro kabely	m	27,500	59,00	1 622,50	
PP			Sekání drážek pro kabely					
14	K	741-5-03	Zapravení drážek pro kabely	m	27,500	39,00	1 072,50	
PP			Zapravení drážek pro kabely					
D 741			Elektroinstalace - silnoprúd				5 000,00	
15	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741810001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-08-01 - Vytápění objekt A

KSO:

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavební konstrukce a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH

72 830,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 830,00	21,00%	15 294,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 124,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-08-01 - Vytápění objekt A

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

72 830,00

HSV - HSV

72 830,00

731-D - Demontáže

6 500,00

735-OT - Otopná tělesa a příslušenství

47 680,00

733-P - Potrubí a přísl. včetně montáže a tvarovek

13 800,00

731-O - Vytápění - ostatní

4 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-08-01 - Vytápění objekt A

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 830,00

D HSV HSV

72 830,00

D 731-D Demontáže

6 500,00

1	K	731-D-01	Demontáž článkových těles	čl.	115,000	40,00	4 600,00	
---	---	----------	---------------------------	-----	---------	-------	----------	--

PP Demontáž článkových těles

2	K	731-D-03	Demontáž stávajícího potrubí ocel do DN50 včetně armatur	m	15,000	60,00	900,00	
---	---	----------	--	---	--------	-------	--------	--

PP Demontáž stávajícího potrubí ocel do DN50 včetně armatur

3	K	731-D-04	Vypuštění otopné soustavy	ks.	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	----------	---------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP Vypuštění otopné soustavy

D 735-OT Otopná tělesa a příslušenství

47 680,00

4	M	735-OT-mat-03	Deskové těleso 22/600/800 včetně uchycení	ks.	3,000	4 100,00	12 300,00	
---	---	---------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

PP Deskové těleso 22/600/800 včetně uchycení

5	M	735-OT-mat-04	Deskové těleso 22/600/1000 včetně uchycení	ks.	3,000	4 640,00	13 920,00	
---	---	---------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

PP Deskové těleso 22/600/1000 včetně uchycení

6	M	735-OT-mat-06	Deskové těleso 22/600/1400 včetně uchycení	ks.	2,000	5 950,00	11 900,00	
---	---	---------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

PP Deskové těleso 22/600/1400 včetně uchycení

7	M	735-OT-mat-07	Radiátorový dvouregulační ventil DN10 + termo. hlavice; standard např. ref. výr.HEIMEIER	ks.	8,000	450,00	3 600,00	
---	---	---------------	--	-----	-------	--------	----------	--

PP Radiátorový dvouregulační ventil DN10 + termo. hlavice; standard např. ref. výr.HEIMEIER

8	M	735-OT-mat-08	Radiátorové regulační šroubení DN10	ks.	8,000	215,00	1 720,00	
---	---	---------------	-------------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP Radiátorové regulační šroubení DN10

9	K	735-OT-mont-01	Montáž těles	ks.	8,000	450,00	3 600,00	
---	---	----------------	--------------	-----	-------	--------	----------	--

PP Montáž těles

10	K	735-OT-mont-02	Montáž armatur a termostatických hlavíc	ks.	16,000	40,00	640,00	
----	---	----------------	---	-----	--------	-------	--------	--

PP Montáž armatur a termostatických hlavíc

D 733-P Potrubí a přísl. včetně montáže a tvarovek

13 800,00

11	K	733-P-01	Ocel / měď, tvarovky 12x1,2 (12x1)	m	16,000	350,00	5 600,00	
----	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------	--

PP Ocel / měď, tvarovky 12x1,2 (12x1)

12	K	733-P-02	Napojení na stávající potrubí do DN50	ks.	16,000	350,00	5 600,00	
----	---	----------	---------------------------------------	-----	--------	--------	----------	--

PP Napojení na stávající potrubí do DN50

13	K	733-P-03	Uchycovací prvky, závěsy, konzoly, objímky	ks.	1,000	2 000,00	2 000,00	
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Uchycovací prvky, závěsy, konzoly, objímky

14	K	733-P-04	Montážní a spojovací materiál, těsnění	ks.	1,000	600,00	600,00	
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montážní a spojovací materiál, těsnění					
	D	731-O	Vytápění - ostatní				4 850,00	
15	K	731-O-01	Stavební přípomoci (demontáž a montáž zákrytů)	ks.	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Stavební přípomoci (demontáž a montáž zákrytů)					
16	K	731-O-02	Přesun hmot	ks.	1,000	600,00	600,00	
	PP		Přesun hmot					
17	K	731-O-03	Proplach a napuštění otopné soustavy	ks.	1,000	750,00	750,00	
	PP		Proplach a napuštění otopné soustavy					
18	K	731-O-04	Zkoušky zařízení, uvedení do provozu, předání	ks.	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Zkoušky zařízení, uvedení do provozu, předání					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-08-02 - Vytápění objekt B

KSO:

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavební konstrukce a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH

68 620,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 620,00	21,00%	14 410,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 030,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-08-02 - Vytápění objekt B

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

68 620,00

HSV - HSV

68 620,00

731-D - Demontáže

5 700,00

735-OT - Otopná tělesa a příslušenství

44 270,00

733-P - Potrubí a přísl. včetně montáže a tvarovek

13 800,00

731-O - Vytápění - ostatní

4 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-08-02 - Vytápění objekt B

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 620,00

D HSV HSV

68 620,00

D 731-D Demontáže

5 700,00

1	K	731-D-01	Demontáž článkových těles	čl.	80,000	40,00	3 200,00	
---	---	----------	---------------------------	-----	--------	-------	----------	--

PP Demontáž článkových těles

2	K	731-D-02	Demontáž trubková tělesa ø76	m	5,000	120,00	600,00	
---	---	----------	------------------------------	---	-------	--------	--------	--

PP Demontáž trubková tělesa ø76

3	K	731-D-03	Demontáž stávajícího potrubí ocel do DN50 včetně armatur	m	15,000	60,00	900,00	
---	---	----------	--	---	--------	-------	--------	--

PP Demontáž stávajícího potrubí ocel do DN50 včetně armatur

4	K	731-D-04	Vypuštění otopné soustavy	ks.	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	----------	---------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP Vypuštění otopné soustavy

D 735-OT Otopná tělesa a příslušenství

44 270,00

5	M	735-OT-mat-01	Deskové těleso 21/600/800 včetně uchycení	ks.	2,000	3 660,00	7 320,00	
---	---	---------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Deskové těleso 21/600/800 včetně uchycení

6	M	735-OT-mat-02	Deskové těleso 21/600/1000 včetně uchycení	ks.	1,000	4 150,00	4 150,00	
---	---	---------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Deskové těleso 21/600/1000 včetně uchycení

7	M	735-OT-mat-03	Deskové těleso 22/600/800 včetně uchycení	ks.	2,000	4 100,00	8 200,00	
---	---	---------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Deskové těleso 22/600/800 včetně uchycení

8	M	735-OT-mat-04	Deskové těleso 22/600/1000 včetně uchycení	ks.	1,000	4 640,00	4 640,00	
---	---	---------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Deskové těleso 22/600/1000 včetně uchycení

9	M	735-OT-mat-05	Deskové těleso 22/600/1200 včetně uchycení	ks.	1,000	5 250,00	5 250,00	
---	---	---------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Deskové těleso 22/600/1200 včetně uchycení

10	M	735-OT-mat-06	Deskové těleso 22/600/1400 včetně uchycení	ks.	1,000	5 950,00	5 950,00	
----	---	---------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Deskové těleso 22/600/1400 včetně uchycení

11	M	735-OT-mat-07	Radiátorový dvouregulační ventil DN10 + termo. hlavice; standard např. ref. výr.HEIMEIER	ks.	8,000	350,00	2 800,00	
----	---	---------------	--	-----	-------	--------	----------	--

PP Radiátorový dvouregulační ventil DN10 + termo. hlavice; standard např. ref. výr.HEIMEIER

12	M	735-OT-mat-08	Radiátorové regulační šroubení DN10	ks.	8,000	215,00	1 720,00	
----	---	---------------	-------------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP Radiátorové regulační šroubení DN10

13	K	735-OT-mont-01	Montáž těles	ks.	8,000	450,00	3 600,00	
----	---	----------------	--------------	-----	-------	--------	----------	--

PP Montáž těles

14	K	735-OT-mont-02	Montáž armatur a termostatických hlavíc	ks.	16,000	40,00	640,00	
----	---	----------------	---	-----	--------	-------	--------	--

PP Montáž armatur a termostatických hlavíc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 733-P			Potrubí a přísl. včetně montáže a tvarovek					13 800,00
15	K	733-P-01	Ocel / měď, tvarovky 12x1,2 (12x1)	m	16,000	350,00	5 600,00	
	PP	Ocel / měď, tvarovky 12x1,2 (12x1)						
16	K	733-P-02	Napojení na stávající potrubí do DN50	ks.	16,000	350,00	5 600,00	
	PP	Napojení na stávající potrubí do DN50						
17	K	733-P-03	Uchycovací prvky, závěsy, konzoly, objímky	ks.	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP	Uchycovací prvky, závěsy, konzoly, objímky						
18	K	733-P-04	Montážní a spojovací materiál, těsnění	ks.	1,000	600,00	600,00	
	PP	Montážní a spojovací materiál, těsnění						
D 731-O			Vytápění - ostatní					4 850,00
19	K	731-O-01	Stavební přípomoci (demontáž a montáž zákrytů)	ks.	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP	Stavební přípomoci (demontáž a montáž zákrytů)						
20	K	731-O-02	Přesun hmot	ks.	1,000	600,00	600,00	
	PP	Přesun hmot						
21	K	731-O-03	Proplach a napuštění otopné soustavy	ks.	1,000	750,00	750,00	
	PP	Proplach a napuštění otopné soustavy						
22	K	731-O-04	Zkoušky zařízení, uvedení do provozu, předání	ks.	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP	Zkoušky zařízení, uvedení do provozu, předání						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-09-01 - ZTI - část A

KSO:

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavební konstrukce a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH

316 120,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	316 120,66	21,00%	66 385,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

382 506,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-09-01 - ZTI - část A

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

316 120,66

D1 - Práce a dodávky PSV

316 120,66

721-1 - Vnitřní kanalizace

56 935,53

D2 - Vnitřní vodovod

81 645,40

D3 - Zařizovací předměty

169 371,80

D4 - Protipožární ochrana

8 167,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-09-01 - ZTI - část A

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

316 120,66

D D1 Práce a dodávky PSV

316 120,66

D 721-1 Vnitřní kanalizace

56 935,53

1	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75 PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171803	m	5,000	13,10	65,50	CS ÚRS 2021 02
2	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171808	m	10,000	25,00	250,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171809	m	0,000	30,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
7	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171914	kus	1,000	292,00	292,00	CS ÚRS 2021 02
8	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171915	kus	3,000	387,00	1 161,00	CS ÚRS 2021 02
9	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171916	kus	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174024	m	8,000	480,00	3 840,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174025	m	16,000	570,00	9 120,00	CS ÚRS 2021 02
6	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174026	m	8,000	715,00	5 720,00	CS ÚRS 2021 02
10	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174042	m	5,000	435,00	2 175,00	CS ÚRS 2021 02
11	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	18,000	481,00	8 658,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174043					
12	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75 PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	2,000	520,00	1 040,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174044					
13	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110 PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	17,000	615,00	10 455,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174045					
14	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	12,000	82,30	987,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194104					
15	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	91,20	547,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194105					
16	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	12,000	136,00	1 632,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194109					
17	K	721211403	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem PP Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721211403					
18	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	1,000	340,00	340,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721273152					
19	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721273153					
20	K	721273153R	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125 PP Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125	kus	1,000	360,00	360,00	
21	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70 PP Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721210812					
22	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,520	1 300,00	676,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290822					
23	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	74,000	19,00	1 406,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290111					
24	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	559,453	1,77	990,23	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721202					
D	D2		Vnitřní vodovod				81 645,40	
25	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	8,000	348,00	2 784,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174022					
26	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	19,000	390,00	7 410,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174023					
27	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174024					
28	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	15,000	374,00	5 610,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			PP Online PSC Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175002					
29	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	30,000	440,00	13 200,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175003					
30	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	15,000	490,00	7 350,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175004					
31	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	23,000	60,00	1 380,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181241					
32	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	70,000	70,00	4 900,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181242					
33	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	70,000	12,00	840,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722170801					
34	K	722173913	Potrubí plastové spoje svar polyfúze D přes 20 do 25 mm	kus	8,000	52,40	419,20	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfúzí D přes 20 do 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722173913					
35	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722220121					
36	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	290,00	1 740,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232044					
37	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	310,00	930,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232061					
38	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	6,000	370,00	2 220,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232062					
39	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	540,00	1 620,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232063					
40	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	4,000	215,00	860,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722234264					
41	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4"	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722239102					
42	K	Stanyo	R 222 DK ventil skupinový termoskopický, Instalace do montážní šachty, včetně zpětných ventilů, provedení chrom, termoskopický systém směšování, přesnost směšování +/- 1-2 C při teplotních výkyvech na vstupech o 15 C, uzavření ventilu při výpadku studené/teplé vody	kus	2,000	10 450,00	20 900,00	
			PP R 222 DK ventil skupinový termoskopický, Instalace do montážní šachty, včetně zpětných ventilů, provedení chrom, termoskopický systém směšování, přesnost směšování +/- 1-2 C při teplotních výkyvech na vstupech o 15 C, uzavření ventilu při výpadku studené/teplé vody max. do 1 sec, minimální teplotní rozdíl vstupu / výstup - 12 C, zpětné ventily a filtrační sítky na vstupech, max. doporučená rychlost vody v potrubí 2 m/sec					
43	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	93,000	25,00	2 325,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290226					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
44	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	93,000	28,00	2 604,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290234					
45	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	703,922	1,07	753,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722202					
	D	D3	Zařizovací předměty				169 371,80	
46	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725111132					
47	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	soubor	10,000	1 400,00	14 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725119125					
48	M	552R	Keramické WC bílé, stojící např.ref.výr. BABY JIKA, odpad svislý + sedátko (žluté,zelené 8+8)	soubor	8,000	2 800,00	22 400,00	
	PP		Keramické WC bílé, stojící např.ref.výr. BABY JIKA, odpad svislý + sedátko (žluté,zelené 8+8)					
49	M	552R2	Nádržka nízkopoložená s cvrčkem např.ref.výr. BABY JIKA	soubor	8,000	1 100,00	8 800,00	
	PP		Nádržka nízkopoložená s cvrčkem např.ref.výr. BABY JIKA					
50	M	552R3	Keramické WC bílé, stojící např.ref.výr. TIGO JIKA, odpad VARIO + sedátko	soubor	2,000	5 900,00	11 800,00	
	PP		Keramické WC bílé, stojící např.ref.výr. TIGO JIKA, odpad VARIO + sedátko					
51	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	2,000	960,00	1 920,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725129102					
52	M	552R4	Pisoár keramický bílý,např.ref.výr. Alex Nova TOP + automatický termický splachovač-AC Keramag, přívod vody a odpad zadní	kus	2,000	7 400,00	14 800,00	
	PP		Pisoár keramický bílý,např.ref.výr. Alex Nova TOP + automatický termický splachovač-AC Keramag, přívod vody a odpad zadní					
53	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	10,000	1 100,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725219102					
54	M	552R5	Keramické umyvadlo např.ref.výr. BABY JIKA s otvorem (s cvrčkem) 500x410	soubor	10,000	1 370,00	13 700,00	
	PP		Keramické umyvadlo např.ref.výr. BABY JIKA s otvorem (s cvrčkem) 500x410					
55	M	552R6	Souprava na upevnění umyvadel -- M10x140 mm NY	soubor	10,000	90,00	900,00	
	PP		Souprava na upevnění umyvadel -- M10x140 mm NY					
56	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211616					
57	K	725241523	Vanička sprchová keramická obdélníková 1000x800 mm	soubor	2,000	5 400,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Sprchové vaničky keramické obdélníkové 1000x800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725241523					
58	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	2,000	2 900,00	5 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291641					
59	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	26,000	195,00	5 070,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813111					
60	K	725819301	Montáž ventilů stojánkových G 1/2"	soubor	10,000	65,00	650,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ventily montáž ventilů ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725819301					
61	M	552R7	Stojánkový umyvadlový pákový ventil na jednu vodu, CHROM	soubor	10,000	870,00	8 700,00	
	PP		Stojánkový umyvadlový pákový ventil na jednu vodu, CHROM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	1 350,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725821316					
63	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725822613					
64	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725331111					
65	K	725841332	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725841332					
66	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	soubor	10,000	148,00	1 480,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725869101					
67	M	552R8	Zápachová uzávěra umyvadlová nerezová	soubor	10,000	480,00	4 800,00	
	PP		Zápachová uzávěra umyvadlová nerezová					
68	K	725861102	Zápachová uzávěra pro umyvadla DN 40	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725861102					
69	K	725865311	Zápachová uzávěra sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	2,000	540,00	1 080,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725865311					
70	K	725865411	Zápachová uzávěra pisoárová DN 32/40	kus	2,000	430,00	860,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725865411					
71	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dvířka 30/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725980123					
72	M	552R9	Nerezová dvířka 200/200 s šachtíčkou	soubor	2,000	420,00	840,00	
	PP		Nerezová dvířka 200/200 s šachtíčkou					
73	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725210821					
74	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820802					
75	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 690,000	0,22	371,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725202					
D	D4		Protipožární ochrana				8 167,93	
76	K	727121107	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	5,000	1 150,00	5 750,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727121107					
77	K	727121108	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 125 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727121108					
78	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	81,500	0,22	17,93	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725202					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:
2021-062-09-02 - ZTI - část B

KSO:
Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:
Datum: 20.10.2021

Zadavatel:
Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:
ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Dana Mlejnková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavební konstrukci a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH

353 558,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	353 558,03	21,00%	74 247,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

427 805,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-09-02 - ZTI - část B

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

353 558,03

D1 - Práce a dodávky PSV

353 558,03

721-1 - Vnitřní kanalizace

84 134,07

D2 - Vnitřní vodovod

79 066,09

D3 - Zařizovací předměty

179 784,66

D4 - Protipožární ochrana

10 573,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-09-02 - ZTI - část B

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

353 558,03

D D1 Práce a dodávky PSV

353 558,03

D 721-1 Vnitřní kanalizace

84 134,07

1	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	10,000	13,10	131,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171803					
2	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	20,000	25,00	500,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171808					
3	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171809					
4	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	2,000	292,00	584,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171914					
5	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	3,000	387,00	1 161,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171915					
6	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171916					
7	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	16,000	480,00	7 680,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174024					
8	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	32,000	570,00	18 240,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174025					
9	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	16,000	715,00	11 440,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174026					
10	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	5,000	435,00	2 175,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174042					
11	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	18,000	481,00	8 658,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174043					
12	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75 PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	4,000	520,00	2 080,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174044					
13	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110 PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	24,000	615,00	14 760,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174045					
14	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	12,000	82,30	987,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194104					
15	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	91,20	547,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194105					
16	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	12,000	136,00	1 632,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194109					
17	K	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem PP Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721211403					
18	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	2,000	340,00	680,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721273152					
19	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	4,000	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721273153					
20	K	721273153R	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125 PP Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125	kus	2,000	360,00	720,00	
21	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70 PP Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721210812					
22	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	115,000	19,00	2 185,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290111					
23	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m PP Vnitrostaveništní přemístění vyloučených (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,500	1 300,00	650,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290822					
24	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	826,708	1,77	1 463,27	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721202					
	D	D2	Vnitřní vodovod				79 066,09	
25	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	8,000	348,00	2 784,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174022					
26	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	20,000	390,00	7 800,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174023					
27	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174024					
28	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	15,000	374,00	5 610,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			PP Online PSC Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175002					
29	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	30,000	440,00	13 200,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175003					
30	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	10,000	490,00	4 900,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175004					
31	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	23,000	60,00	1 380,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181241					
32	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	66,000	70,00	4 620,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181242					
33	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	70,000	12,00	840,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722170801					
34	K	722173913	Potrubí plastové spoje svar polyfúze D přes 20 do 25 mm	kus	8,000	52,40	419,20	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Spoje rozvodů vody z plastů s vazy polyfúzí D přes 20 do 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722173913					
35	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722220121					
36	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	290,00	1 740,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232044					
37	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	310,00	930,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232061					
38	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	6,000	370,00	2 220,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232062					
39	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	540,00	1 620,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232063					
40	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	4,000	215,00	860,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722234264					
41	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4"	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722239102					
42	M	Stanyo	R 222 DK ventil skupinový termoskopický, Instalace do montážní šachty, včetně zpětných ventilů, provedení chrom, termoskopický systém směšování, přesnost směšování +/- 1-2 C při teplotních výkyvech na vstupech o 15 C, uzavření ventilu při výpadku studené/teplé vody	kus	2,000	10 450,00	20 900,00	
			PP R 222 DK ventil skupinový termoskopický, Instalace do montážní šachty, včetně zpětných ventilů, provedení chrom, termoskopický systém směšování, přesnost směšování +/- 1-2 C při teplotních výkyvech na vstupech o 15 C, uzavření ventilu při výpadku studené/teplé vody max. do 1 sec, minimální teplotní rozdíl vstupu / výstup - 12 C, zpětné ventily a filtrační sítky na vstupech, max. doporučená rychlost vody v potrubí 2 m/sec					
43	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	89,000	25,00	2 225,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290226					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	89,000	28,00	2 492,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290234					
45	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	678,402	1,07	725,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722202					
	D	D3	Zařizovací předměty				179 784,66	
46	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725111132					
47	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	soubor	10,000	1 400,00	14 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725119125					
48	M	552R	Keramické WC bílé, stojící např.ref.výr. BABY JIKA, odpad svislý + sedátko (žluté,zelené 8+8)	soubor	8,000	2 800,00	22 400,00	
	PP		Keramické WC bílé, stojící např.ref.výr. BABY JIKA, odpad svislý + sedátko (žluté,zelené 8+8)					
49	M	552R2	Nádržka nízkopoložená s cvrčkem např.ref.výr. BABY JIKA	soubor	8,000	1 100,00	8 800,00	
	PP		Nádržka nízkopoložená s cvrčkem např.ref.výr. BABY JIKA					
50	M	552R3	Keramické WC bílé, stojící např.ref.výr. TIGO JIKA, odpad VARIO + sedátko	soubor	2,000	5 900,00	11 800,00	
	PP		Keramické WC bílé, stojící např.ref.výr. TIGO JIKA, odpad VARIO + sedátko					
51	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	2,000	960,00	1 920,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725129102					
52	M	552R4	Pisoár keramický bílý,např.ref.výr. Alex Nova TOP + automatický termický splachovač-AC Keramag, přívod vody a odpad zadní	kus	2,000	7 400,00	14 800,00	
	PP		Pisoár keramický bílý,např.ref.výr. Alex Nova TOP + automatický termický splachovač-AC Keramag, přívod vody a odpad zadní					
53	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	10,000	1 100,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725219102					
54	M	552R5	Keramické umyvadlo např.ref.výr. BABY JIKA s otvorem (s cvrčkem) 500x410	soubor	10,000	1 370,00	13 700,00	
	PP		Keramické umyvadlo např.ref.výr. BABY JIKA s otvorem (s cvrčkem) 500x410					
55	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	2 300,00	4 600,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211616					
56	K	725241523	Vanička sprchová keramická obdélníková 1000x800 mm	soubor	2,000	5 400,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Sprchové vaničky keramické obdélníkové 1000x800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725241523					
57	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	2,000	2 900,00	5 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291641					
58	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	266,000	60,00	15 960,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813111					
59	K	725819301	Montáž ventilů stojánkových G 1/2"	soubor	10,000	65,00	650,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ventily montáž ventilů ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725819301					
60	M	552R7	Stojánkový umyvadlový pákový ventil na jednu vodu, CHROM	soubor	10,000	870,00	8 700,00	
	PP		Stojánkový umyvadlový pákový ventil na jednu vodu, CHROM					
61	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	1 350,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725821316					
62	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725822613					
63	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725331111					
64	K	725841332	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725841332					
65	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	soubor	10,000	148,00	1 480,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725869101					
66	M	552R8	Zápachová uzávěra umyvadlová nerezová	soubor	10,000	480,00	4 800,00	
			PP Zápachová uzávěra umyvadlová nerezová					
67	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725861102					
68	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	2,000	540,00	1 080,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725865311					
69	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	2,000	430,00	860,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725865411					
70	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Dvířka 30/30					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725980123					
71	M	552R9	Nerezová dvířka 200/200 s šachtíčkou	soubor	2,000	420,00	840,00	
			PP Nerezová dvířka 200/200 s šachtíčkou					
72	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725210821					
73	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820802					
74	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 793,900	0,22	394,66	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725202					
	D	D4	Protipožární ochrana				10 573,21	
75	K	727121107	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	5,000	1 150,00	5 750,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727121107					
76	K	727121108	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 125 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 125					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727121108					
77	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	105,500	0,22	23,21	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725202					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-10 - Ležatá kanalizace - objekt A

KSO:

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH

24 202,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 202,60	21,00%	5 082,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 285,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-10 - Ležatá kanalizace - objekt A

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

24 202,60

HSV - Práce a dodávky HSV

22 514,60

1 - Zemní práce

7 850,72

2 - Zakládání

1 890,00

4 - Vodorovné konstrukce

499,80

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

1 507,80

96 - Bourání konstrukcí

2 505,48

997 - Přesun sutě

4 360,20

998 - Přesun hmot

3 900,60

PSV - Práce a dodávky PSV

1 688,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 688,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-10 - Ležatá kanalizace - objekt A

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 202,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 514,60

D 1

Zemní práce

7 850,72

1	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,680	1 500,00	2 520,00	CS ÚRS 2021 01
PP Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132211401								
2	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,680	222,00	372,96	CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211201								
3	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,360	202,00	678,72	CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211209								
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,680	271,00	455,28	CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117								
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,680	20,50	34,44	CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119								
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,680	357,00	599,76	CS ÚRS 2021 01
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167111101								
7	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	4,200	7,16	30,07	CS ÚRS 2021 01
PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171152501								
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,680	19,90	33,43	CS ÚRS 2021 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201								
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,688	450,00	1 209,60	CS ÚRS 2021 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221								
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,260	561,00	706,86	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175111101					
	Online PSC							
11	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	2,520	480,00	1 209,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		šterkopisek frakce 0/32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58337344					
	D	2	Zakládání				1 890,00	
12	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,630	3 000,00	1 890,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313611					
	D	4	Vodorovné konstrukce				499,80	
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,420	1 190,00	499,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111					
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 507,80	
14	K	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm	m2	4,200	359,00	1 507,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 30 do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632452441					
	D	96	Bourání konstrukcí				2 505,48	
15	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,630	2 500,00	1 575,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965043331					
16	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,630	800,00	504,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965049112					
17	K	965082932	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	0,240	547,00	131,28	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965082932					
18	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,600	492,00	295,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965082933					
	D	997	Přesun sutě				4 360,20	
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,580	879,00	2 267,82	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013211					
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,580	251,00	647,58	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501					
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,800	11,00	283,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509					
22	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,404	450,00	631,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013602					
23	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,176	450,00	529,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013655					
D 998			Přesun hmot					
							3 900,60	
24	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,334	900,00	3 900,60	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							1 688,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
							1 688,00	
25	K	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	4,200	395,00	1 659,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113115					
26	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,017	1 090,00	18,53	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101					
27	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	616,00	10,47	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711181					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-11 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle výkresů

Cena bez DPH

33 300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 300,00	21,00%	6 993,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 293,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-11 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

33 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

33 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

18 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 300,00

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt:

2021-062-11 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 300,00


D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				33 300,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				18 000,00	
2	K	032002000	Vybavení staveniště	%	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Informační tabule na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034503000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 300,00	
5	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	hod	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Koordinátor BOZP na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/041403000					
6	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	ks	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Plán BOZP na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/042503000					
D	VRN6		Územní vlivy				5 000,00	
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/065002000					
D	VRN9		Ostatní náklady				2 000,00	
8	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/090001000					

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 90.21 „Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava – Hrabůvka“			
1.	Název:	/	/
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:	/	/
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním		
	Osoba oprávněná jednat za		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Jaroslav Bolcek - jednatel
Datum:	20.října 2021

