



MUHTP004TRKD

# OBJEDNÁVKA

Číslo: 211/2021/MIM  
ze dne: 07. prosince 2021

Odběratel:	Dodavatel:
Název: <b>Město Horšovský Týn</b> Sídlo: náměstí Republiky 52 Pošta: 346 01 Horšovský Týn IČ: 00253383 DIČ: CZ00253383	Název: <b>Ing. Michaela Tancošová, MST-projekt</b> Sídlo: náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn IČ: 03861082 DIČ: [REDACTED]

## Město Horšovský Týn u Vás objednává:

vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením pro stavbu „Dolní Metelsko – oprava MVN, p.č. 323 KN“:

- 1) Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením
- 2) Výkaz výměr a rozpočtové náklady stavby
- 3) Přítomnost geologa na stavbě



**Cena celkem: 43.500 Kč + DPH v platné výši**

Způsob platby: po předání díla objednateli na základě předložené faktury dodavatelem

Termín: **dle dohody**

Vyřizuje:  
Telefon:




Banka: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 27-3284670287/0100

Kopii objednávky přiloží dodavatel k faktuře, v opačném případě bude faktura vrácena.

Objednávka bude zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Zveřejnění zajistí odběratel.


Děkuji.

[REDACTED]  
Martina Ježková  
pověřená vedením odboru  
majetku a investic města



Objednávku přijímám.

Práce budou provedeny podle požadavku objednatele za dodržení podmínek uvedených v objednávce.



Dodavatel: Ing. Michaela Tanczošová. MST-projekt