

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 62

Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004914

Ze dne: 13. 12. 2021

Objednatel:	Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek informatiky	IBA CZ, s.r.o.
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00	Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e
IČO: 65993390	IČO: 25783572
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Termín dodání: do 2 měsíců od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 255.800,-/ 309.518,-

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Přílohy:

Příloha č. 1 – ŘSD_Návrh řešení_rozvojové VVL

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Návrh řešení – Rozvojový požadavek aplikace pro Vyzvedávání vážných lístků

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za společnost IBA CZ zpracoval(a): XXXXXXXXXX

Datum: 8. prosince 2021

OBSAH

1	ÚVOD	3
2	VYZVEDÁVÁNÍ VÁŽNÍCH LÍSTKŮ – ZMĚNOVÉ POŽADAVKY PO SPUŠTĚNÍ PILOTNÍHO PROVOZU	3
	2.1 Postup zpracování přestupků podle časové periody	3
	Historické záznamy	3
	2.2 Přehled přestupků	4
3	HARMONOGRAM	5
4	CENA	5
	4.1 Předpokládaná cena	5
	4.2 Fakturace	5

1 ÚVOD

Na základě diskuzí se zástupci ŘSD, zasíláme nabídku na realizaci rozvojového požadavku aplikace v prostředí ŘSD.

2 VYZVEDÁVÁNÍ VÁŽNÍCH LÍSTKŮ – ZMĚNOVÉ POŽADAVKY PO SPUŠTĚNÍ PILOTNÍHO PROVOZU

2.1 Postup zpracování přestupků podle časové periody

- Přestupky se budou zpracovávat za období 7 dní.
- Prodleva mezi přestupkem a zpracováním přestupku je navržena na 7 dní
- Přestupky za již zpracované období, které budou později doplněny, již nejsou zpracovávány

Změnový požadavek:

- Požadavek na zpracovávání i údajů za předchozí období, za která už byly přestupky zpracovány

Historické záznamy

Změnový požadavek:

- Přestupky, které si ORP nestáhly, by měly být udržovány v systému po dobu promlčecí lhůty, která je 3 roky.
- Pokud si ORP data stáhne a toto bude Portálem VVL zaznamenáno, je možno informace k přestupku smazat po 1 měsíci.
- Po dobu pilotního provozu informace o přestupcích odstraňovány nebudou. Dojde ale ke zpomalování odezvy portálu.

Změnový požadavek:

- Návrh – při odstranění záznamů o přestupcích ze systému může být na ORP zaslána informace (přes eSSL a DS) o odstranění historických záznamů z dávek k určitému datu

Řešení:

- Vytvoření nového SSIS balíčku majícího dva procesy:
- Notifikace o plánovaném odstranění
- Provedení odstranění historických dat

Notifikace o plánovaném odstranění

1/ Proces bude vyvolán na týdenní bázi.

2/ Proces pomocí výběru SELECT vytvoří dvě množiny z tabulky dbo.Batches

a/ všechny dávky, které již byly staženy (sloupec Downloaded = 1) a zároveň od data posledního stažení uplynul více než 1 měsíc (GETDATE() > DATEADD(DateDownloaded,MM,1) – „Stažené dávky k archivaci“ samostatně pro každou ORP

b/ všechny dávky, které již nebyly staženy (sloupec Downloaded = 0) a zároveň od data vytvoření uplynul více než 3 roky (GETDATE() > DATEADD(DateTo,Y,3) – „Nestažené dávky k archivaci“ samostatně pro každou ORP

3a/ Budou-li oba seznamy pro danou ORP prázdné, proces končí

3b/ Bude-li libovolný ze seznamů obsahovat záznamy, bude vygenerován dokument v MS Word, obsahující seznam Stažených dávek k archivaci a Nestažených dávek k Archivaci a to pomocí Skriptu a služby provádějící generování dokumentu dle šablony.

4/ Je třeba vytvořit šablonu v MS Word – „Notifikace o odstranění a archivaci dat“

5/ Notifikace dle bodu 4/ se pře-konvertuje do PDF a vybaví se pečeti.

6/ Proces provede volání odeslání Notifikace pomocí Datové schránky prostřednictvím spisové služby dotčeným ORP

7/ Do tabulky dbo.Batches bude doplněn sloupec „Archive CHAR(1) NULL“, u všech dávek, které byly určeny k archivaci a zařazeny do seznamu dle 2a nebo 2b bude po úspěšném odeslání notifikace zaznamenán znak „P“ (Prepared)

Provedení odstranění historických dat

1/ Proces bude vyvolán na týdenní bázi.

2/ Proces pomocí výběru SELECT vytvoří dvě množiny z tabulky dbo.Batches

a/ všechny dávky, které již byly staženy (sloupec Downloaded = 1) a zároveň mají ve sloupci Archive hodnotu „P“ - „Stažené dávky k archivaci“

b/ všechny dávky, které již nebyly staženy (sloupec Downloaded = 0) a zároveň mají ve sloupci Archive hodnotu „P“ - „Nestažené dávky k archivaci“

3a/ Soubory patřící do „Nestažené dávky k archivaci“ zkopírovat na síťový disk, jehož cesta je uvedena v konfiguračním parametru jako sloupec „Archive_non-downloaded_batches“ v tabulce „dbo.CommonConfiguration“

3b/ Soubory patřící do „Stažené dávky k archivaci“ zkopírovat na síťový disk, jehož cesta je uvedena v konfiguračním parametru jako sloupec „Archive_downloaded_batches“ v tabulce „dbo.CommonConfiguration“

4/ Po potvrzení úspěšného uložení dávek, odstranit soubory dávek v původním umístění a do sloupce „Archive“ bude po úspěšném odstranění zaznamenán znak „A“ (Archived)

2.2 Přehled přestupků

- technologicky není možno vytvářet Přehledy delší než 3 stránky.

Změnový požadavek:

- Návrh - všechny Přehledy přestupků k 1 dávce budou mít 1 společný spis, který bude uzavřen po zpracování dávky a zaslání pomocí DS do ORP (typicky max. za několik hodin)

Změnový požadavek:

- Přehled přestupků – zadat v Přehledu přestupků do řádky k informacím o každé dávce také rozsah ID přestupků (od – do), které jsou v dané dávce.

3 HARMONOGRAM

Celková realizace nepřesáhne dobu 2 měsíců od případné akceptace nabídky.

4 CENA

4.1 Předpokládaná cena

Předpokládaná, maximální cena realizace je: 255 800 Kč.



	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
ŘSD	konzultant/ analytik	MD	0,00	████████	
	projektových manažer	MD	5,00	████████	
	architekt/ návrhář	MD	0,00	████████	
	programátor/kodér	MD	44,00	████████	
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	MD	0,00	████████	
	specialista L1 podpory	MD	0,00	████████	
	Celkem		49,00	Cena celkem	255 800,00 Kč

Obsahem nabídky řešení je realizace požadavků vzniklých na základě diskuzí se zástupci ŘSD.

4.2 Fakturace

Fakturace bude probíhat dle odsouhlasených akceptačních protokolů ze strany ŘSD, podle odevzdaných požadavků.

Digitálně podepsal:
Datum: 13.12.2021 10:34:55 +01:00

 Digitálně podepsal
 Datum: 2021.12.13
11:06:27 +01'00'