



Smlouva

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDACTED]
[REDACTED]
číslo smlouvy objednatele: **21000502**

a

Dodavatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

číslo smlouvy dodavatele: **141/2021**

Předmět plnění:

Objednáváme u Vás doplňkové stavební práce u zastávek Černovičky a Podstránská

ORG 6314/§2219

Zahájení plnění: 16.11.2021

Ukončení plnění: 15.12.2021

Místo plnění: Brno

Cena: =73 525,16 Kč bez DPH



Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání předmětu plnění dle této smlouvy.

K ceně bude připočteno aktuální DPH.


Způsob úhrady:

Na základě faktury po předání plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude „předávací protokol“. Faktura bude doručena na adresu Brněnské komunikace, a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice. Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.

Kontaktní osoba objednatele:



Kontaktní osoba dodavatele:



V případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky denně.

Práva a povinnosti z vad se řídí § 2615 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 2611 a § 2622 občanského zákoníku.



Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Přílohy:


Cenová nabídka

Za objednatele : 22 -11- 2021
V Brně dne:



Za dodavatele:
V Brně dne:

16 -11- 2021



Ing. Pavel Borek
vedoucí střediska pozemní komunikace



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

odštěpný závod Ostrava
adresa Palackého 105
702 00 Ostrava
telefon/fax [redacted]
e-mail [redacted]
č. jednací [redacted]
vyřizuje [redacted]
místo, datum Ostrava 15. 11. 2021

Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice

Věc: **Cenová nabídka**

Akce: **Doplňkové stavební práce u zastávek Černovičky a Podstránská**

Na základě Vámi předané situace a výkazu výměr předkládáme cenovou nabídku na realizaci výše uvedené stavby. Zahájení prací do 30 dnů od oznámení termínu objednatelem.

Cena celkem bez DPH je: 73 525,16 Kč

CENA OBSAHUJE:

Stavební práce uvedené v uvedeném výkazu výměr:

- Materiál včetně jeho dopravy a uložení na místo předmětu nabídky

Cena obsahuje jen práce obsažené v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této nabídky.

CENA NEOBSAHUJE:

- Poplatky za užívání silnic a prostranství
- Oplocení staveniště

DALŠÍ PODMÍNKY:

- Nabídka byla zpracována dle požadavků objednatele
- Fakturace měsíční dle skutečně provedených prací v souladu s touto CN, odsouhlasení prací na běžném zjišťovacím protokolu, splatnost faktur 30 dnů.
- Před realizací zakázky složí objednatel 50% zálohy na účet zhotovitele.
- Záruka na provedení díla 24 měsíců od předání objednateli.
- Cenová nabídka je platná do 30. 11. 2021.

Příloha: rozpočet stavby (3 stran)

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávek Čemovičky a Podstránská

Objekt:

03 - Doplnňkové stavební práce u zastávek Čemovičky a Podstránská

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.11.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				73 525,16
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 525,16		21,00%	13 340,28
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		86 865,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávek Černovičky a Podstránská

Objekt:

03 - Doplnkové stavební práce u zastávek Černovičky a Podstránská

Místo:

Datum: 15.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 525,16

HSV - Práce a dodávky HSV

73 525,16

8 - Potrubí

13 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 515,60

997 - Přesun sutě

14 301,10

998 - Přesun hmot

908,46

998 - Vedlejší náklady

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávek Černovičky a Podstránská

Objekt:

03 - Doplnkové stavební práce u zastávek Černovičky a Podstránská

Místo:

Datum: 15.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							73 525,16
D	HSV		Práce a dodávky HSV				73 525,16
D	8		Potrubí				13 800,00
34	K	895931111R1	Vybourání, výroba a osazení nového roštu horské vpusti	kpl.	1,000	13 800,00	13 800,00
W							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 515,60
8	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	84,000	219,00	18 396,00
W							
9	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	84,000	118,00	9 912,00
W							
					2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	2,040	
10	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	84,000	73,90	6 207,60
W							
					zastávka Černovičky		
					6,65	6,650	
D	997		Přesun sutě				14 301,10
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,500	651,00	3 580,50
12	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,000	17,30	380,60
W							
					5,500*4 'Přepočtené koeficientem množství	22,000	
13	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	5,500	530,00	2 915,00
14	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,500	1 350,00	7 425,00
D	998		Přesun hmot				908,46
15	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,940	309,00	908,46
VN 998							
Vedlejší náklady							10 000,00
32	K	005211030R	Dočasná dopravní značení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00