

D o h o d a

o provedení záchranného archeologického výzkumu

I. Účastníci dohody

Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/92 Sb., uzavírají:

1.

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Kladská 1521, 547 01 Náchod Běloves

IČ: 48172928

DIČ: CZ48172928

ČSOB Náchod, č. ú. 14504883/0300

Statutární zástupce: Ing. Dušan Tér

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Alexandra Chobotská

dále jen „Objednatel“

Muzeum Náchodska	
Přijato dne: <i>13/12/2021</i>	Č. j.: <i>751/2021</i>
Počet listů: <i>1</i>	Sp.zn.:
Počet příloh:	Skart.zn.:

2.

Muzeum Náchodska

krajská příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

IČO: 00084930

DIČ: CZ000849930

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Náchod

Číslo účtu: 2033-551/0100

E-mail: info@muzeumnachodska.cz

Statutární zástupce: Mgr. Jan Tůma, zástupce ředitele

Vedoucí archeologického výzkumu: Mgr. Jan Košťál

dále jen „Zhotovitel“

II. Předmět dohody

- 2.1. Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu –v souvislosti se stavbou „**Posílení kapacity a zabezpečení vodárenské soustavy, Náchod – Hradec Králové**“ v úseku **VDJ Branka III a VDJ Vysokov v trase vodovodu** na pozemcích p.č.1879/1 v k. ú. Náchod, p.č.506/22, 506/20, 506/13, 506/21, 506/19, 506/1, 506/16 na území s archeologickými nálezy v k. ú. Vysokov (okres Náchod) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.
- 2.2. Záchranný archeologický výzkum bude na uvedené stavbě probíhat před zahájením zemních prací a v koordinaci se zhotovitelem stavby, který zajistí pod odborným dozorem skrývku ornice ve vymezených úsecích.
- 2.3. Součástí ZAV je provedení detektorové a povrchové prospekce v celé trase vodovodu.
- 2.4. Záchranný archeologický výzkum se zaměřením na záchranu paleolitických nálezů, které jsou v místě stavby lokalizovány na základě povrchové prospekce bude realizován na pozemcích p.č. 506/19 v k.ú. Vysokov. V místě dřívějších nálezů kamenných nástrojů a v trase vodovodu a s ním související obslužné komunikace bude provedena čtvercová síť o rozměrech 1 x 1 m a tyto sondy budou prozkoumány až na podloží (cca 50 cm). Sondy budou postupně zahušťovány podle případných archeologických nálezů. Odhadovaná doba trvání terénní části ZAV je 2 - 3 týdny. V případě nepříznivých klimatických podmínek (déšť, sníh, mráz) se doba výzkumu prodlužuje o počet dní, kdy nebylo možné ZAV provádět.
- 2.5. V případě, že budou nalezeny archeologické nálezy v průběhu skrývky v trase vodovodu (vojenské hroby z roku 1866), proběhne ZAV i mimo pozemky uvedené v bodu 2.4.

III.

Místo a způsob provedení výzkumu

- 3.1. Místem výzkumu jsou:
- prostory pozemků dotčených stavbou (terénní část výzkumu);
 - prostory sídla Zhotovitele (zpracování, laboratorní práce);
 - případně další prostory pokud to bude z hlediska provádění prací vhodné nebo účelné (zpracování, laboratorní práce).
- 3.2. Zhotovitel zajistí odborné vedení archeologického výzkumu, terénní a dokumentační práce, vyhodnocování odkrývaných situací a nálezů, vyhodnocení výzkumu a napsání nálezové zprávy.

IV.

Práva a povinnosti účastníků dohody

- 4.1. Zhotovitel, se zavazuje, že pro I. etapu ZAV:
- provede dohodnuté práce ZAV v souladu s oborovými standardy.
 - v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou nalezeny movité archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Náchodska v Náchodě.
 - jeho pracovníci budou při provádění ZAV dodržovat předpisy BOZP.
 - Po ukončení terénních prací vystaví objednateli tzv. expertní list
 - Výkopek zeminy bude deponován v místě stavby
 - Nálezovou zprávu zpracuje do 31. 12. 2022
- 4.2. Objednatel se zavazuje, že pro I. etapu ZAV:
- umožní pracovníkům Zhotovitele přístup na staveniště a provádění ZAV.
 - Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za dílo v souladu s V. bodem této smlouvy.

V.

Náklady na ZAV

- 5.1. Rozsah prací uvedených v bodu 2.2. a 2.3. byl dohodnut do částky **60 000,- Kč** bez DPH. Rozsah prací uvedených v bodu 2.4. byl sjednán do částky **293 190,- Kč** bez DPH (viz položkový rozpočet), celkem 353 190,- Kč bez DPH. V rámci rozpočtu mohou být přesouvány jednotlivé položky za podmínky uchování uvedené maximální částky. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce a vynaložené přímé náklady v souladu s uvedeným předmětem této smlouvy. V případě, že v trase vodovodu budou zjištěny vojenské hroby, zavazuje se zhotovitel, že uhradí náklady na jejich záchranu (exkavaci), antropologické vyhodnocení a případnou konzervaci archeologických nálezů do výše **9 000,- Kč** bez DPH/ jedinec.
- 5.2. Faktury za provedení I.fáze ZAV vystaví Objednateli Zhotovitel.
- 5.3. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených po ukončení kalendářního měsíce, v němž byly předmětné práce provedeny. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do 5. dne po ukončení měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v dohodě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací.
- 5.4. Zhotovitel je povinen evidovat veškeré práce prováděné na díle v podobě zápisů v pracovním deníku. Ten prokazuje počet skutečně odpracovaných hodin při terénních pracích a zpracování archeologického výzkumu zpracovatele spolu s výkazem činností na nich prováděných. Zápisy v pracovním deníku budou potvrzeny k tomu zmocněnými pracovníky Objednatel, výhrady k obsahu

zápisů musí být vyjádřeny písemně v pracovním deníku. Pokud tak pověřený pracovník Objednatele neučiní, jsou zápisy v pracovním deníku považovány za nesporné.

- 5.5. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem.
- 5.6. Splatnost daňových dokladů (faktur) pro období realizace díla je 30dnů ode dne doručení Objednateli.
- 5.7. Objednatel má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel musí fakturu vrátit do data splatnosti. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
- 6.2. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.
- 6.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dohody nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Dohodu zveřejní Zhotovitel.
- 6.5. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tato dohoda se uzavírá na dobu do 31.1. 2022.
- 6.6. Smluvní strany po řádném přečtení této dohody shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dohody se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dohody dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dohoda nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran svůj podpis.

V Náchodě, dne.....

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
547 01 Náchod, Kladská 1521¹

V Náchodě, dne.....

Zhotovitel:

**Mgr. Jan
Tůma**

Digitálně podepsal Mgr. Jan
Tůma
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00084930,
o=Muzeum Náchodska,
ou=0021, cn=Mgr. Jan Tůma,
sn=Tůma, givenName=Jan,
serialNumber=P816587
Datum: 2021.12.06 14:33:41
+01'00'.....

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Vodovod v úseku VDJ Branka III - VDJ Vysokov

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Profese	Kč/hod	Pracovníků/ks	Kontrol/dnů	Počet hodin	Náklady v Kč
Terénní práce					
Archeolog	450	1	7	10	4 500,00 Kč
Autodoprava	10	2	10	140	14 000,00 Kč
Vedoucí technik	310	1	10	80	24 800,00 Kč
Dokumentátor	280	10	10	800	224 000,00 Kč
terénní pracovník	165				- Kč
geodet	400	1	1	8	3 200,00 Kč
Buňky	0				- Kč
Mobilní WC	1200	1	1		1 200,00 Kč
stany (cena/den)	1000	2	10		20 000,00 Kč
				celkem	291 700,00 Kč
Zpracování dokumentace					
Archeolog - zpracování	450	1	1	8	3 600,00 Kč
Dokumentátor - zpracování	250	1	3	24	6 000,00 Kč
				celkem	9 600,00 Kč
Laboratorní práce					
Konzervátor	350	1	3	24	8 400,00 Kč
Laborant	170	1	4	32	5 440,00 Kč
Evidence nálezů	200	1	1	8	1 600,00 Kč
Kreslič nálezů	230	1	0	0	- Kč
Fotograf - grafik	230	1	0	0	- Kč
				celkem	15 440,00 Kč
Odborné posudky					
Archeolog - posudek	450	1	4	32	14 400,00 Kč
Enviromentalista	450	1	3	24	10 800,00 Kč
Evidence památkové péče	450	1		0	450,00 Kč
Antropolog - posudek	450	0	0	0	- Kč
Geolog, sedimentolog, geochemik	450	1	1	8	3 600,00 Kč
Archeozoolog - posudek	450	1	0	0	- Kč
Paleobotanik	450	1	2	16	7 200,00 Kč
				Celkem	36 450,00 Kč
Rezerva					- Kč
Celkem:					353 190,00 Kč