
Výkaz výměr
Snížení energet. náročnosti obj. kina v Ivančicích, SO 02 – objekt měst.policie
D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika – hromosvod

Popis položky počet jedn. Materiál Celkem Montáž Celkem

Montážní materiál

vodič AlMgSi D 8mm 120 m
vodič FeZn D 10mm 10m
jímací tyč AlMgSi délka 2m 2ks
svorka k jímací tyči SJ1 2ks
izolační tyč 930 mm včetně držáků 4ks
podpěra PV17 25 ks
podpěra PV21 70 ks
zkušební svorka SZ včetně štítků 2ks
univerzální svorka SU 10 ks
spojovací svorka SS 10 ks
okapová svorka SO 3ks
ochranný úhelník OU 1,7m 2ks
držák ochranného úhelníku DUD 4ks
zemnící pásek FeZn 30x4 mm 10m
zemnící tyč L 2m včetně svorky 1ks
svorka SR2 1ks
svorka SR3 2ks
ochranný nátěr spojů v zemi 4ks

Montážní práce 11 461 16191,5

Montáže výše uvedených položek
montážního materiálu

Zemní práce

vytyčení trasy podzemních sítí v zástavbě 15m

odstranění podkladu ze zámkové dlažby 10 m2

výkop rýhy 35/70 cm, v zem.tř.3, ručně 12m

zához rýhy 35/70 cm, ručně, vč.zhutnění, zarovnání 12m

provizorní úprava terénu zarovnáním 10 m2

7313,8

Rekapitulace nákladů

Montážní materiál 11 461

Montážní práce 16191,5

Zemní práce 7313,8

Doprava, přesun, přirážky 5850

Revize hromosvodu, revizní zpráva 1560

Náklady celkem 42 376


