
                                                                                                                                                        
 

IČ: 45308616                      DIČ: CZ45308616              E-mail: xxxxxxxxxxx        TEL: xxxxxxxxxxx 

   
 

Magistrát města město Mladá Boleslav 
xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx 
Staroměstské náměstí 69 

293 49  Mladá Boleslav 

 

             
V Praze dne 2.12. 2021 

           

 

Věc:  Nabídka projektových prací 

 

Název akce: Mladá Boleslav – divadlo 

Přestavba a úprava hygienického zařízení na šatny herců 

1. nadzemní podlaží - WC, sprchy, šatny herců 

2. nadzemní podlaží - WC 

3. nadzemní podlaží - WC 
  

 

Zak. číslo: 089 069 21 00 

 

 

Projektové stupně:  
 

A/1 Vypracování spojeného projektu pro stavební povolení a pro provedení stavby 

A/2 Vypracování spojeného projektu pro stavební povolení 

B) Neoceněný a oceněný výkaz výměr 

 

 

Rozsah:  

- Základní průzkum profesí 

- Stavebně architektonická (včetně detailů) 

- Stavebně konstrukční 

- Silnoproudé el. rozvody (včetně osvětlení) 

- Vodovod 

- Kanalizace 

- Úprava ústředního vytápění 

- Nucené větrání  

- PBŘ 

 

 

Cena:  
Výpočet je připravený dle Honorářového řádu České komory architektů, 3. vydání z roku 2018.  

 

Započitatelné náklady (odhad)      1.555.000,- Kč  

 

 

 

 

PROJEKTOVÝ ATELIER 
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o. 
Bělehradská 199/70 

120 00 Praha 2 



 

Honorářová zóna III. 
 

Minimální procentuální sazba honoráře (11,285 %)      to je 175.482,- Kč  

Maximální procentuální sazba honoráře (13,950 %)       to je 216.922,- Kč  

 

Za kompletní projektovou činnost a inženýrskou činnost bez použití  

koeficientu za rekonstrukci (1,20) je vypočtena základna     235.442,- Kč  

 

 

A/1)  Zpracování spoj. projektu pro SP a pro provedení stavby:  

 Dle ceníku 22 + 28 = 50 % (použito 48 %)  

 Cena po slevě bez DPH       113.000,- Kč  

 Základní sazba DPH (21 %)         23.730,- Kč   

 Cena včetně DPH       136.730,- Kč  
  

 z toho 
 

A/2)  Zajištění stavebního povolení:     15.000,- Kč + DPH 

 Vypracování projektové dokumentace   98.000,- Kč + DPH  
   

  

C)  Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby, spolupráce při zadání 

stavby; výkazy i rozpočty budou rozděleny dle požadavku  

 Dle ceníku 7%  

 Cena po slevě bez DPH       16.500,- Kč  

 Základní sazba DPH (21 %)         3.465,- Kč   

 Cena včetně DPH       19.965,- Kč 

 

SOUČET:  A/1;  A/2; B      129.500,- Kč + DPH   

 

 

 

Termíny:  

A/1 Vypracování spojeného projektu pro stavební povolení  28.2. 2022 

 a pro provedení stavby 

A/2 Vypracování spojeného projektu pro stavební povolení 31.5. 2022 

 

B) Neoceněný a oceněný výkaz výměr    30.3. 2022 

 

 

Počet vyhotovení:  

 

A/1 Vypracování spojeného projektu pro stavební povolení  6 x papírová verze + 2 x CD 

 a pro provedení stavby 

A/2 Vypracování spojeného projektu pro stavební povolení 2 x papírová verze + 2 x CD 

 

B) Neoceněný a oceněný výkaz výměr    2 x papírová verze + 2 x CD 

 

 

 

 

 

 

                   S pozdravem 
                                xxxxxxxxxxx 

 


