

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace**
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava
Zastoupený: RNDr. Karlem Malým, Ph.D., ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.
Nadřízený orgán: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ: 00090735
Neplátce DPH
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Jihlava
Číslo účtu: 1466060309/0800
Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292
Zástupce oprávněný jednat:

ve věcech smluvních: RNDr. Karel Malý, Ph.D., maly@muzeum.ji.cz, 567 573 892
ve věcech technických: Mgr. Aleš Hoch, Ph.D., hoch@muzeum.ji.cz, 774 022 633

1.2 Zhotovitel: **ARCHAIA Brno z.ú.,**
Sídlo: Bezručova 78/15, 602 00 Brno
Zastoupený: Mgr. Markem Peškou, Ph.D., ředitelem
IČ: 26268469
DIČ: CZ26268469
Číslo účtu: 2901482974/2010
Organizace je zapsána v rejstříku ústavů, vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu U, vložce č. 245.
Zástupce oprávněný jednat:

ve věcech smluvních: Mgr. Marek Peška, Ph.D.
ve věcech technických: Mgr. Jakub Těsnohlídek

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2. 1. Předmětem díla jsou archeologické služby na akci:

II/128 Lukavec – obchvat, II. etapa záchranného archeologického výzkumu – terénní část

3. Termín plnění

3.1. Záchranný archeologický výzkum na stavbě uvedené v bodě 2.1. této smlouvy bude probíhat ihned po podpisu této smlouvy. Terénní část výzkumu bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací, tedy do 12/2021.

4. Cena – náklady na ZAV

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli **náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu** (též **cena díla**) na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny počty a funkční zařazení pracovníků zhotovitele podílejících se na díle a sumarizace faktur zúčastněných zhotovitelů. Celková **cena díla** nepřesáhne **195 000,- Kč** včetně DPH 21% (slovy stodevadesátpětisíc korun českých).

4.4. V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktur nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.

4.5. V případě prodlení s předložením Zprávy o archeologické akci zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.

4.6. K převzetí expertního listu a zprávy o archeologické akci dle odstavce 2.2 této smlouvy je za objednatele oprávněn: Aleš Hoch, 774 022 633, hoch@muzeum.ji.cz

6. Jiná ujednání

6.1. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.

6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podléjícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

6.3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

6.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí zhotovitel.

6.7. Smlouva obsahuje čtyři stránky textu a její nedílnou součástí je předpokládaný rozpočet díla (viz. Příloha – rozpočet). Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Brně dne 2021

V Jihlavě dne 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Marek
Peška, Ph.D.

Digitálně podepsal Mgr. Marek Peška,
Ph.D.
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26268469,
o=ARCHAIA Brno o.p.s., ou=1,
cn=Mgr. Marek Peška, Ph.D., sn=Peška,
givenName=Marek,
serialNumber=P357454
Datum: 2021.12.02 10:25:04 +01'00'

Mgr. Marek Peška, Ph.D.
ředitel Archaia Brno, z.ú.

RNDr. Karel
Malý, Ph.D.

Digitálně podepsal
RNDr. Karel Malý,
Ph.D.
Datum: 2021.12.02
18:53:49 +01'00'

RNDr. Karel Malý, Ph.D.
ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p.o.