
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST 

http://www.mesto-most.cz
IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENI: Česká spořitelna a. s. 
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE:24.11.2021 
VYŘIZUJE: 
TELEFON: 476 448 

________________________________________________E-MAIL: @mesto-most.cz__________

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1613/01/2021
DODAVATEL: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská č. p. 1334, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad L
IČO: 44567430 DIČ: CZ44567430
Statutární město Most u Vás objednává:

Zpracování dokumentace bouracích prací bytového domu - bloku 6 v Mostě - Chánově, včetně 
inženýrské činnosti.

Dokumentace bouracích prací bude zpracována v rozsahu, stanoveném přílohou č. 15 k Vyhlášce č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, a to vše přiměřeně charakteru a složitosti stavby.

Podrobnější specifikace plnění je uvedena v přílohách č. 1 a 2 této objednávky, které jsou její nedílnou 
součástí.

Kontaktní osoba:
 - tel.č.: 476 448 , mobil: 734 417 , e-mail: @mesto-most.cz

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu
Lhůta dodání: do 31.03.2022
Místo dodání: Most
Předpokládaná cena bez DPH: 95 000,00 Kč
Předpokládaná cena vč. DPH: 114 950,00 Kč
Podléhá srážkové dani: ne

Statutární město 
Doručeno: 13.12 2021 
^/14 6 7 65/2 021 
druh:složka prílohy:

Most
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Smluvní podmínky objednávky:
1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem 

Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších 

podmínek uvedených v objednávce.
5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky

(např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem 
objednatele.

6) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které 
musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

http://www.mesto-most.cz


8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na 
náklady zhotovitele.

9) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.

10) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz

11) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb.. 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT. 
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost 
objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně 
z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem CZ , konstantní symbol č.  specifický symbol  (§ 109a 
zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, 
na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato 
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

2 5 -11- 2021

Dne:

II. DODAVATEL:

Dne: jq. // zsz/

ekonomka

RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO 
ZÁSTUPCE DODAVATELE:

mailto:faktury@mesto-most.cz


Přílohy č. 1 a č. 2, k objednávce č. 1613/01/2021

Příloha č. 1 - specifikace díla
I. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zpracovat a předat dokumentaci bouracích prací k akci 
„Demolice bytového domu - bloku 6 v Mostě - Chánově“.

Bytový dům bl. 6 v Chánově bude demolován včetně podzemních částí spodní stavby, 
až do úrovně -1,0 metrů pod úroveň stávajícího terénu, a to včetně navazujících konstrukcí 
schodišť, které slouží jako přístupové cesty do předmětného objektu.

V podlaze suterénu objektu budou vybourány otvory pro umožnění průsaku dešťových 
vod, následně budou zbytky suterénu zasypány inertním materiálem do úrovně stávajícího 
terénu. Terén bude opatřen omicí a zatravněn. Objekt bude odpojen od všech stávajících 
inženýrských sítí, které budou odstaveny a následně zaslepeny.

Projektová dokumentace bouracích prací bude zpracována v rozsahu stanoveném 
přílohou č. 15 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to vše 
přiměřeně charakteru a složitosti stavby.

Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 
dokumentaci, včetně veškerých profesí výhradně s využitím výpočetní techniky v elektronické 
podobě. Elektronická verze bude zadavateli odevzdána na CD nosiči v jednom vyhotovení ve 
formátech .pdf, .dwg, .doc, .xls, -jpg, .bmp., kz.

Dokumentace bouracích prací bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s 
objednatelem, a to min. při zahájení prací a 2 týdny před odevzdáním dokumentace. Projednání 
v místě sídla objednatele bude svolávat zhotovitel min. 3 pracovní dny předem a o projednání 
pořídí zápis, který doloží do dokladové části. Případné požadavky plynoucí z těchto projednání 
zapracuje do dokumentace bouracích prací před odevzdáním objednateli a stavebnímu úřadu. 
V rámci plnění a sjednané ceny zabezpečí zhotovitel veškeré práce a činnosti nutné k řádnému 
zpracování dokumentace - např. geodetické zaměření stávajícího stavu, ostatní nezbytné 
průzkumy (např. průzkum za účelem zjištění výskytu azbestu apod.), sondáže statické výpočty 
apod..

Dokumentace bude obsahovat tyto části:
A. Průvodní zpráva
B. S ouhmná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace
E. Dokladová část
F. Rozpočet + výkaz výměr

V části E „Dokladová část“ budou doloženy veškeré doklady o projednání dokumentace 
bouracích prací s dotčenými orgány státní správy, vlastníky nemovitých věcí, správci 
inženýrských sítí, dalšími dotčenými subjekty, zprávy o výsledku provedení průzkumu 
(statický, výskyt azbestu aj.) a vypracované ohlášení k odstranění stavby dle § 128 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (řízení o odstranění stavby na OSU Most zajistí zadavatel, dodavatel pouze připravuje 
příslušné ohlášení a předává jej objednateli k podpisu).

Do dokumentace bouracích prací budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů 
státní správy, vlastníků objektů a pozemků, správců inženýrských sítí a dalších dotčených
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Přílohy č. 1 a č. 2, k objednávce č. 1613/01/2021

subjektů. Dokladová část bude při odevzdání DPS objednateli kompletní.

Část F „Rozpočet + výkaz výměr“: Celkové náklady stavby budou zpracovány jako 
položkové rozpočty jednotlivých objektů a provozních souborů. Položkové rozpočty budou 
obsahovat přesné popisy prací, specifikací, materiálů (bez názvů výrobců) a čísla ceníkových 
položek dle „Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací“ vydaných ÚRS Praha a dále 
měrnou jednotku položky, jednotkovou cenu položky, výměru položky, cenu položky celkem a 
cenu příslušného stavebního objektu v Kč bez DPH a v Kč vč. DPH a výkaz výměr. Položkové 
rozpočty a výkazy výměr jednotlivých stavebních objektů budou zpracovány ve všech 
vyhotoveních. Výkazy výměr a rozpočty budou předány v jednom vyhotovení v digitální 
podobě ve formátu ,,.krz“ nebo ,,.xls“ na CD a v tištěné formě v tabulce Microsoft Excel dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. K položkovým rozpočtům 
jednotlivých stavebních objektů bude zpracována rekapitulace, ve které bude uvedena cena 
jednotlivých stavebních objektů a cena stavby celková bez DPH, DPH a cena vč. DPH.

Počet vyhotovení:
Počet vyhotovení - 6 paré složených na formát A4, lx elektronicky na CD/DVD kompletně ve 
formátu *pdf, výkresy rovněž ve formátu *dwg.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 
předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této objednávky rozumí dílo, které 
nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými 
drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud tyto drobné 
vady a nedodělky zhotovitel odstraní v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a 
nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

II. Platební podmínky

Nejvýše přípustná cena předmětu díla zahrnuje náklady na všechny práce, dodávky, služby, 
výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a řádnému dokončení 
předmětu díla.

Práce dan rámec této objednávky budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky 
obsažené v této objednávce, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, 
budou posuzovány jako méněpráce.

Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadované 
dodatečné práce před realizací formou „Změnového listu“ (příloha č. 2 této objednávky). O 
takto oceněné dodatečné práce bude zvýšena cena díla.

Na práce obsažené v této objednávce, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny (méněpráce), bude zhotovitele, zpracován „Změnový list“ (příloha č. 2 této 
objednávky). O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla.

Změny doby plnění díla mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 2 této 
objednávky).

Pokud v průběhu projektových prací a inženýrské činnosti bude nutnost zajistit další 
stanoviska, která nejsou obvyklá pro daný záměr, bude tato situaci řešena změnovým listem 
(příloha č. 2 této objednávky).

Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturovaných cen až 10% v případě, že v zápise o 
předání a převzetí díla (části díla) budou uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Pozastavená 
částka bude zhotoviteli uvolněna do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zástupce objednatele 
písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků.
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Přílohy č. 1 a č. 2, k objednávce č. 1613/01/2021

Faktury budou splatné 30 dnů od jejich doručení a musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., zejména:

a) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
b) pořadové číslo dokladu
c) číslo objednávky objednatele
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění
e) datum vystavení dokladu
f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
g) datum splatnosti
h) cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
i) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
j) oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla
k) razítko a podpis oprávněné osoby.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) pokud 
nebude obsahovat náležitosti. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta 
splatnosti počíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli

I. Smluvní pokuty

Pro případ prodlení zhotovitele s každým plněním se sjednává právo objednatele požadovat 
smluvní pokutu ve výši 1 % z fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny se sjednává právo zhotovitele 
požadovat smluvní pokutu ve výši 1,5 % z fakturované částky za každý započatý kalendářní 
den prodlení.

Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamovaných vad a nedodělků 
plnění se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 1 % z fakturované 
částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

Pro případ, že se v důsledku vad či nedostatků plnění, zejména chybného projektového 
řešení, chyby ve výkazu výměr, chybějících položek či nedostatků v projednání s dotčenými 
subjekty, apod., zvýší cena stavby o více než 10%, se sjednává právo objednatele požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši rovnající se příslušnému zvýšení ceny stavby oproti původně 
předpokládané ceně stavby; vícenáklady na stavbu vzniklé z výhradně popudu objednatele není 
možné podle tohoto článku uplatnit. Maximální výše smluvní pokuty činí 100% z celkové ceny 
předmětu díla ujednané v této objednávce vč. DPH.

Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na 
odstoupení od objednávky a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Splatnost 
smluvních pokut se sjednává na 7 dní ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude- 
li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě 
své vůle, odstoupit.

Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 
započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

II. Záruky

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za řádné provedení všech plnění. Záruční doba se 
sjednává do doby ukončení realizace. Zodpovědnost zhotovitele za technické provedení stavby 
trvá po celou dobu demolice stavby.
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Přílohy č. 1 a č. 2, k objednávce č. 1613/01/2021

V případě, že kterékoliv plnění bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má objednatel 
práva z vadného plnění (dále též „nároky z vad“), zejména právo požadovat bezplatné 
odstranění zjištěných vad, chyb a nedostatků. Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být 
zhotoviteli sdělena písemně.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 
objednávkou, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace, dalšími právními předpisy a technickými normami. Vadou se rozumí 
rovněž nedostatky a chyby ve výkazu výměr.

Zhotovitel se zavazuje případné vady plnění, uplatní-li objednatel toto právo z vadného 
plnění, odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto nároku z vad, nejpozději ve lhůtě 
do 15 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

Uplatněním práv z vadného plnění nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 
a smluvní pokuty.

III. Jiná ujednání

Zhotovitel zpracuje dokumentaci tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a odpovídá objednateli za škodu vzniklou 
porušením této povinnosti a v souvislosti s ním.

Objednatel může po zaplacení ceny plnění příslušné plnění neomezeně užívat, bez omezení 
rozmnožovat, užívat pro veškeré své potřeby, případně umožnit jeho užití třetím osobám. Žádné 
z plnění není výsledkem činnosti, která je chráněna právem z průmyslového, nebo jiného 
duševního vlastnictví. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je 
předmětem díla jiným osobám, než je objednatel.

Zhotovitel bude při plnění této objednávky postupovat s odbornou znalostí a péčí. Zavazuje 
se dodržovat právní předpisy, další závazné předpisy, technické normy a podmínky této 
objednávky. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, 
zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

Tato objednávka může být měněna, doplněna nebo zrušena písemným dodatkem nebo 
změnovým listem (příloha č. 2) potvrzeným zástupci obou smluvních stran. Změnu této 
objednávky může navrhnout kterákoliv smluvní strana, lhůta k vyjádření činí 10 dnů.

Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 
splněnou i v případě, že adresát zásilku odeslanou na jeho v této objednávce uvedenou či 
naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří 
nebo šiji v odběrné lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.

4/6
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Příloha č. 2 — Vzorový změnový list

Změnový list č. ze dne 
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby: Dokumentace k demolici bytového domu - bl. 6 v Mostě - 
Chánově

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují 
provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení 

díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny (jméno, příjmení):

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků 
objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne
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Přílohy č. 1 a č. 2, k objednávce č. 1613/01/2021

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu:
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