



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@kmap.cz, www.krnep.cz

Dodavatel:

VH - stavební práce, s.r.o.

Antala Staška 1565/30

Praha 14000

IČ: 28789202

Objednávka č. OBJ-24-1368/2021

Dodací adresa: (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)

Předmět objednávky:

Objednávka na napojení sjezdu LC Jeřábek dle přiložené nabídky.

Datum plnění od: 7.12.2021

Datum plnění do: 31.12.2021

Předběžná cena: 63 646,46 Kč bez DPH

Příjemce (útvary): odd investic

Kontaktní osoba: [redacted]

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
- 8 -

Příkazce operace: [redacted]

Datum a podpis: [redacted]

Správce rozpočtu: [redacted]

Datum a podpis: 8.12.21 [redacted]

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele. Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

135/32/3527

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V dne

Souhlasím. Za dodavatele:

VH - stavební práce, s.r.o.

Antala Staška 1565/30

Praha 14000

IČ: 28789202

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis:

Vladimír Hek

Digitálně podepsal Vladimír Hek

Datum: 2021.12.10 13:46:52 +01'00'

ROZPOČET

Stavba: KRMAP - rekonstrukce lesních cest

Objekt: LC Jeřábek - napojení sjezdu

Objednatel:

Zhotovitel: VH - stavební práce, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2						
2	001	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3						
3	001	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3						
4	001	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3						
5	001	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2						

5 Komunikace pozemní

6	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2						
7	221	564831111	Podklad ze štěrku ŠD 0-32 tl 100 mm	m2						
8	221	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2						
9	221	573411103	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,25 kg/m2 s posypem	m2						
10	221	573411106	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem	m2						
11	221	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2						

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12	221	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus						
13	404	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus						
14	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus						
15	404	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus						

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus						
17	404	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus						
		998	Přesun hmot							
18	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t						
Celkem							40 855,48	22 790,98	63 646,46	0,125

Vladimír Hek Digitálně podepsal Vladimír Hek
Datum: 2021.12.07 09:26:23
+01'00'