

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem

Městská část Praha 9,

se sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894, DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupená: Ing. Stanislavem Gollerem – vedoucím OIÚ

a

Dodavatelem

QISO – MIRAIS, s.r.o.

se sídlem : Bubenská 3/421, 170 00 Praha 7

IČ: 26449790, registrována dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu C, číslo vložky 83037

zastoupená: Miroslavem Raisem

zastoupená: Miroslavem Raisem

I.

Popis skutkového stavu

Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2021 dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2019/OSM/0166/DDIL, jejímž předmětem bylo zajištění koordinátora BOZP při realizaci stavby

„Rekonstrukce historické budovy U Brabců“

1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s *výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele díla.*
2. Strana objednatele tj. Městská část Praha 9 je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy¹, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2019/OSM/0166/DDIL/ ze dne 15. 5. 2021

V Praze dne: 14 -12- 2021

V Praze dne: 14 -12- 2021

¹ V případě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
číslo 2019/OSM/0166/DDIL

k zajištění koordinátora BOZP při realizaci stavby
„Rekonstrukce historické budovy U Brabců“

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

I.
Smluvní strany

Městská část Praha 9,
se sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 40029-2000910329/0800
zastoupená: Ing. Stanislavem Gollerem – vedoucím OIÚ

(dále jen "objednatel")

a

QISO – MIRAIS, s.r.o.
se sídlem : Bubenská 3/421, 170 00 Praha 7
IČ: 26449790, registrována dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu C, číslo vložky 83037
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č.úctu: 2500392011/2010
zastoupená: Miroslavem Raisem

(dále jen "zhotovitel")

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

II.
Článek 10
Termíny plnění

1. Doba plnění se prodlužuje o 10 týdnů oproti sjednanému termínu v SoD vč. dodatku č. 1.

III.

Článek 8 Odměna zhotovitele

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 celkovou cenu díla, a to tak, že čl. 8, bod 8.2 SoD se mění takto:

Celková cena dle této smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 2 je stanovena ve výši:

<i>Cena dle SOD bez DPH:</i>	<i>107 760,00 Kč</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>91 080,00 Kč</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>19 800,00 Kč</i>
<i>Dokumentace ke kolaudaci</i>	<i>2 160,00 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH:</i>	<i>220 800,00 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>46 368,00 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH</i>	<i>267 168,00 Kč</i>

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích. Objednatel obdrží po 2 vyhotoveních, zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne: 15-05-2021

V Praze dne: 15-05-2021

