

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16
Stavba: Roudnice - Bezděkov - SO. TO sklad - demolice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			706 055,91
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 706 055,91	Výše daně 148 271,74
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			854 327,65

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16

Stavba: Roudnice - Bezděkov - SO. TO sklad - demolice

Místo: Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		706 055,91	854 327,65
16	Roudnice - Bezděkov - SO. TO sklad - demolice	706 055,91	854 327,65

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2187188

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6f3f4e8b-9c1f-4f39-8f66-b91e2c938025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.12.2021 14:12:00



4a1a8ed1-16b6-4a7b-880f-787c322b74d3